

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước thuộc dự án/dự toán mua sắm: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-PCĐN ngày 18/4/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi Đầu tư Xây dựng Công trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-PCĐN ngày 10/01/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Thiết kế Bản vẽ Thi công – Dự toán xây dựng Công trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-PCĐN ngày 11/01/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-PCĐN ngày 12/01/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị và Gói thầu số 5: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Công trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước

Căn cứ Tờ trình số 102/QLDA ngày 13/01/2026 của Tổ chuyên gia - Ban QLDA về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Công trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Công trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước số 72/ĐT ngày 13/01/2026 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia – Ban QLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia – Ban QLDA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (NT).

GIÁM ĐỐC**Trương Đình Quốc**