

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (1) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (2) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (3) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Hồng Lĩnh- tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (4) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Hương Sơn năm 2026; (5) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (6) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội QLĐLKV Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (7) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (8) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (9) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội QLĐLKV Hương Khê quản lý, tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (10) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội QLĐLKV Vũ Quang quản lý, tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (11) Xây dựng đường dây 22kV cấp điện nhà máy sản xuất ô tô điện và các nhà máy tại khu công nghiệp Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; (12) Lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các trụ sở Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: (1) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (2) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (3) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Hồng

Lĩnh- tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (4) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Hương Sơn năm 2026; (5) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (6) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội QLĐLKV Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (7) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (8) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (9) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội QLĐLKV Hương Khê quản lý, tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (10) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Đội QLĐLKV Vũ Quang quản lý, tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; (11) Xây dựng đường dây 22kV cấp điện nhà máy sản xuất ô tô điện và các nhà máy tại khu công nghiệp Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; (12) Lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các trụ sở Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 06/TCG_ĐTĐXD ngày 13/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 40/ĐT ngày 13/01/2026 của Phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định số 23/QĐ-PCHT ngày 06/01/2026, 25/QĐ-PCHT ngày 06/01/2026, 29/QĐ-PCHT ngày 06/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập BCKTKT xây dựng dự án;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 107/QĐ-PCHT ngày 10/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự toán gói thầu số 123/QĐ-PCHT ngày 12/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA Điện lực Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban QLDA, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiên Hùng

Phụ lục
E-HSMT/HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCHT ngày /01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh)

TT	Nội dung HSMT	
1	Tên gói thầu:	Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà
2	Hình thức lựa chọn nhà thầu:	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
3	Phương thức lựa chọn nhà thầu:	Một giai đoạn hai túi hồ sơ
4	Thời gian lựa chọn nhà thầu:	Quý I/2026
5	Hình thức hợp đồng:	Trọn gói
6	Thời gian thực hiện hợp đồng:	30 ngày
7	Thông báo mời thầu:	Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải dữ liệu, thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn theo đúng quy định.
8	Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:	Sau khi E-HSMT được phê duyệt và Chủ đầu tư đăng tải thành công thông báo mời thầu hợp lệ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
9	Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:	18 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
10	Thời điểm đóng và mở thầu:	Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.
11	Bảo đảm dự thầu:	Không
12	Điều kiện thanh toán:	Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.
13	Nội dung công việc khác:	Như hồ sơ mời thầu đính kèm.