

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 06-4-MS-ĐTXD 2026: Mua sắm VTTB cho công trình Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026**

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/12/2024 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án ĐTXD khối lưới điện phân phối;*

*Căn cứ Quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực Hà Nội;*

*Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội;*

*Căn cứ Công văn số 2046/EVNHANOI-VTU ngày 07/3/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, V/v Điều chỉnh tên gọi và đơn vị tính của vật tư thiết bị;*

*Căn cứ Quyết định số 3655/QĐ-PCHOANKIEM ngày 30/09/2025 của Công ty*

*Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026”;*

*Căn cứ Công văn số 11214/EVNHANOI-KH ngày 21/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, v/v chuyển giao giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD;*

*Căn cứ quyết định số 6019/QĐ-PCHOANKIEM ngày 27/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Nâng cao năng lực cấp điện lưới hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-PCHOANKIEM ngày 07/01/2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 5693/QĐ-PCHOANKIEM ngày 20/11/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, về việc kiện toàn Ban Quản lý Dự án kiêm nhiệm Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;*

*Căn cứ Quyết định số 6456/QĐ-PCHOANKIEM ngày 08/12/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu 06-4-MS-ĐTXD 2026: Mua sắm VTTB cho công trình Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;*

*Căn cứ Quyết định số 6607/QĐ-PCHOANKIEM ngày 10/12/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT Gói thầu 06-4-MS-ĐTXD 2026: Mua sắm VTTB cho công trình Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-PCHOANKIEM ngày 13/01/2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 06-4-MS-ĐTXD 2026: Mua sắm VTTB cho công trình Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026 thuộc công trình: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026;*

*Căn cứ Hồ sơ báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 20/01/2026 do Tổ thẩm định thực hiện.*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung E-HSMT Gói thầu 06-4-MS-ĐTXD 2026: Mua sắm VTTB cho Công trình: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026 như sau:

### **Nội dung E-HSMT:**

*Phần 1*

*Thủ tục đấu thầu*

Chương I	Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II	Bảng dữ liệu Đấu thầu
Chương III	Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
Chương IV	Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
<i>Phần 2</i>	<i>Yêu cầu về kỹ thuật</i>
Chương V	Yêu cầu về kỹ thuật
<i>Phần 3</i>	<i>Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng</i>
Chương VI	Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII	Điều kiện cụ thể của hợp đồng
<i>Phần 4</i>	<i>Biểu mẫu hợp đồng</i>

**Phạm vi đấu thầu:** Mua sắm VTTB cho Công trình: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp Quận Hai Bà Trưng năm 2026

**Giá trị Bảo đảm dự thầu: 44.038.000VND**

**Thời gian thực hiện gói thầu:** 45 ngày.

**Hiệu lực của E-HSDT:**  $\geq 90$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

**Giá bán E-HSMT:** Miễn phí qua mạng.

**Hiệu lực Bảo đảm dự thầu:** 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của công tác đấu thầu gói thầu nêu trên.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng Kỹ thuật & An toàn, Kế hoạch & Vật tư, Tài chính kế toán, Quản lý Đầu tư căn cứ quyết định để thi hành ./.

**Nơi nhận:**

- GD, PGĐĐTĐXD (để biết);
- BQLDAKN (để t/hiện);
- KTAT, KHVT, TCKT, QLĐT (để t/hiện);
- QLĐT (03 bản giấy);
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh Dũng**