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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

CHƯƠNG V - YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

I. Giới thiệu về gói thầu 

- Tên gói thầu: XL-01. 

- Tên dự án/ dự toán mua sắm: Sửa chữa, cải tạo Phòng phục hổi chức năng, hệ thống 

thông gió, thoát nước khoa khám bệnh, hệ thống trần, nhà vệ sinh Khoa Sản; nhà vệ 

sinh Khoa A2 năm 2025. 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông. 

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày. 

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông. 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo phòng phục hồi chức năng; hệ thống thông gió, 

thoát nước khoa khám bệnh; hệ thống trần, nhà vệ sinh khoa sản; nhà vệ sinh khoa 

A2. 

1.2. Địa điểm xây dựng: 50 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. 

1.3. Cấp công trình: cấp III 

1.4. Loại công trình: Bệnh Viện 

1.5. Quy mô dự án: 

Khoa phục hồi chức năng. 

*  Phòng 1: 

- Tường trong ốp cao 1.6 m thay gạch ốp 50% diện tích  ốp bị bong tróc, còn lại 

cải tạo sơn nước lên tới trần. 

- Tường ngoài cải tạo sơn nước. 

- Mái tháo dỡ mái tôn cũ, thay mái tôn mới sóng vuông dày 4.5 Zem. 

- Trần tháo dỡ trần cũ, khung xương cũ, Thay trần thạch cao khung nhôm nổi. 

- Hệ thống điện tháo thiết bị cũ, thay mới đường dây thiết bị mới, đi mới đường 

dây, lắp đặt bổ sung ổ cắm các vị trí. 

- Cửa sổ sắt, cạo ghỉ vệ sinh sơn dầu.  

- Cửa đi  chính tháo cửa cũ, lắp đặt cửa nhôm hệ 1000 kính cường lực dày 8mm 

- Lắp đặt cửa kính  dày chốt bản lề sàn  (tận dụng cửa cũ) 

- Lắp đặt cửa, vách nhôm kính hệ 750 kính  (tận dụng cửa cũ) 

- Lắp mới máy lạnh công suất 2.5 Hp  4 bộ. 

* Phòng 2: 

- Tường trong ốp cao 1.6 m thay gạch ốp 50% diện tích  ốp bị bong tróc, còn lại 

cải tạo sơn nước lên tới trần. 

- Tường ngoài cải tạo sơn nước. 

- Mái tháo dỡ mái tôn cũ, thay mái tôn mới sóng vuông dày 4.5 Zem. 
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- Trần tháo dỡ trần cũ, khung xương cũ, Thay trần thạch cao khung nhôm nổi. 

- Hệ thống điện tháo thiết bị cũ, thay mới đường dây thiết bị mới, đi mới đường 

dây, lắp đặt bổ sung ổ cắm các vị trí. 

- Cửa sổ sắt, cạo ghỉ vệ sinh sơn dầu.  

- Lắp đặt cửa kính  dày chốt bản lề sàn  (tận dụng cửa cũ) 

- Lắp máy lạnh công suất 1.5 Hp 1 bộ (tận dụng máy cũ; đi mới đường dây điện) 

*  Phòng 3: 

- Nền thay gạch lát 50% diện tích  lát bị bong tróc, bê tông nền cán vữa lát gạch 

hoàn thiện  

- Tường trong ốp cao 1.6 m thay gạch ốp 50% diện tích  ốp bị bong tróc, còn lại 

cải tạo sơn nước lên tới trần. 

- Tường ngoài cải tạo sơn nước. 

- Mái tháo dỡ mái tôn cũ, thay mái tôn mới sóng vuông dày 4.5 Zem. 

- Trần tháo dỡ trần cũ, khung xương cũ, Thay trần thạch cao khung nhôm nổi. 

- Hệ thống điện tháo thiết bị cũ, thay mới đường dây thiết bị mới, đi mới đường 

dây, lắp đặt bổ sung ổ cắm các vị trí. 

- Cửa sổ sắt, cạo ghỉ vệ sinh sơn dầu.  

- Lắp đặt cửa, vách nhôm kính hệ 750 kính  (tận dụng cửa,vách cũ) 

- Lắp máy lạnh công suất 1.5 Hp 1 bộ (tận dụng máy cũ; đi mới đường dây điện) 

*  Phòng 4: 

- Tường trong cải tạo sơn nước lên tới trần. 

- Tường ngoài cải tạo sơn nước. 

- Trần tháo dỡ trần cũ, khung xương cũ, Thay trần thạch cao khung nhôm nổi. 

- Hệ thống điện tháo thiết bị cũ, thay mới đường dây thiết bị mới, đi mới đường 

dây, lắp đặt bổ sung ổ cắm các vị trí. 

- Lắp máy lạnh công suất 1.5 Hp 1 bộ (tận dụng máy cũ; đi mới đường dây điện) 

*  Phòng 5: 

- Tường trong ốp cao 1.6 m thay gạch ốp 50% diện tích  ốp bị bong tróc, còn lại 

cải tạo sơn nước lên tới trần. 

- Tường ngoài cải tạo sơn nước. 

- Trần tháo dỡ trần cũ, khung xương cũ, Thay trần thạch cao khung nhôm nổi. 

- Hệ thống điện tháo thiết bị cũ, thay mới đường dây thiết bị mới, đi mới đường 

dây, lắp đặt bổ sung ổ cắm các vị trí. 

- Lắp máy lạnh công suất 1.5 Hp 1 bộ (tận dụng máy cũ; đi mới đường dây điện) 

- Lắp đặt cửa, vách nhôm kính hệ 750 kính  (tận dụng cửa,vách cũ) 

*  Khu vệ sinh  Khoa phục hồi chức năng. 

- Tường trong vệ sinh chà ron gạch ốp. 
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- Nền trong vệ sinh chà ron gạch lát. 

- Trần tháo dỡ trần cũ, khung xương cũ, Thay trần thạch cao khung nhôm nổi. 

- Hệ thống điện tháo thiết bị cũ, thay mới đường dây thiết bị mới, đi mới đường 

dây. 

- Thay mới thiết bị vệ sinh, vòi tắm, vòi xịt 

Nhà Vệ sinh khoa sản . 

- Cải tạo khu vệ sinh: Xử lý nền gạch thay nền gạch, Xử lý chống thấm sàn, Tháo 

dỡ, cải tạo thay gạch ốp,  thay thế một thiết bị Wc, Thay đường ống và phụ kiện 

vệ sinh bị hư hỏng, Cải tạo sơn nước tường. Tháo dỡ trần, thay mới trần thạch 

cao bị hư hỏng thay mới thiết bị điện bị hỏng. 

Nhà Vệ sinh phòng 304 . 

- Cải tạo khu vệ sinh: Xử lý nền gạch thay nền gạch, Xử lý chống thấm sàn,  cải 

tạo thay gạch ốp, Tháo dỡ, thay thế một thiết bị Wc, Thay đường ống và phụ 

kiện vệ sinh bị hư hỏng, Cải tạo sơn nước tường. Tháo dỡ trần, thay mới trần 

thạch cao bị hư hỏng, lắp mới vách ngăn compact dày18 mm và phụ kiện lắp 

đặt, thay mới thiết bị điện bị hỏng. 

Hành lang Khối khám bệnh. 

- Mái: Tháo dỡ mái tôn vì kèo thép, trần cũ; di dời cục Nóng và đường dây máy 

lạnh, chống thấm sê nô hành lang . 

- Nền: Tháo vách nhôm kính ( tận dụng lắp lại) 

- Làm mới mương hở và lắp đặt đường ống thoát nước mưa ra đường nội Bộ. 

- Tường cột: Dặm vá ốp gạch và sơn nước. 

2. Thời hạn hoàn thành: 15 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo 

ngày/tuần/tháng: 15 ngày. (cho toàn bộ hạng mục thực hiện) 

III. Yêu cầu về kỹ thuật:  

1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu 

đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt 

điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để 

không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật 

tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ 

thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều 

mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về 

thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng. 

➢ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của chính phủ về Quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

➢  Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN hiện hành và trong Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đính kèm theo HSMT. 

2. Các yêu cầu về vật tư, vật liệu: 
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Stt Tên vật liệu Nguồn gốc, xuất xứ 

1.  Bột bả  

2.  Cát  

3.  Cát mịn ML=1,5-2,0  

4.  Cát vàng ML >2,0  

5.  Chậu rửa loại 1 vòi  

6.  Chậu xí bệt  

7.  Côn nhựa PVC miệng bát D100mm  

8.  Côn nhựa PVC miệng bát D32mm  

9.  Côn nhựa PVC miệng bát D50mm  

10.  Công tắc 1 hạt  

11.  Đá 1x2  

12.  Dây dẫn điện đơn <= 1x1mm2  

13.  Dây dẫn điện đơn <= 1x2,5mm2  

14.  Dây dẫn điện đơn <= 1x6mm2  

15.  Đèn trang trí âm trần  

16.  Dung dịch chống thấm  

17.  Gạch đất sét nung (4x8x19)cm  

18.  Gạch lát ốp lát các loại   

19.  Hộp và bóng đèn ống 1,2m loại 1 bóng  

20.  Hộp và bóng đèn ống 1,2m loại 2 bóng  

21.  Ống các loại và dây điện  

22.  Ống nhựa D<=27mm  

23.  Ống nhựa D<=48mm  

24.  Ống nhựa PVC miệng bát D100mm, L=6m  

25.  Ống nhựa PVC miệng bát D200mm, L=6m  

26.  Ống nhựa PVC miệng bát D25mm, L=6m  

27.  Ống nhựa PVC miệng bát D89mm, L=6m  

28.  Phễu thu D100mm  

29.  Quạt treo tường  

30.  Sản xuất cửa đi nhôm kính xingfa (lắp mới)  

31.  Sơn lót nội thất  
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Stt Tên vật liệu Nguồn gốc, xuất xứ 

32.  Sơn phủ nội thất  

33.  Tấm thạch cao 9mm  

34.  Thép hình  

35.  Thép tấm  

36.  Thép tròn  

37.  Thép tròn D<=18mm  

38.  Tôn múi chiều dài bất kỳ  

39.  Vòi rửa 1 vòi  

40.  Vòi rửa vệ sinh  

41.  Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen  

42.  Xi măng PC40  

43.  Xi măng PCB40  

Lưu ý: 

- Vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công kèm theo khi phát hành E-HSYC và các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành. Khi tham gia dự thầu, nhà thầu phải phải có bảng kê vật tư, thiết bị chủ 

yếu sử dụng cho công trình có nêu rõ nguồn gốc xuất xứ mới được xem là hợp lệ.  

- Toàn bộ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ của vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình 

sẽ được làm rõ chi tiết cụ thể trong quá trình thương thảo ký kết hợp đồng giữa 

chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu và được chủ đầu tư ký thỏa thuận trước khi đưa 

vào sử dụng. Nhà thầu chỉ được phép sử dụng vật tư, thiết bị đã được sự chấp 

thuận của chủ đầu tư. 

- Những vật tư, thiết bị nào không có trong “Bảng danh mục chủng loại vật tư, thiết 

bị chủ yếu dùng cho công trình” thì nhà thầu phải bảo đảm các vật tư, thiết bị đó 

có chất lượng phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo khi phát hành 

E-HSYC và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có): Theo yêu cầu tyaij Chương 

III. 

 

4. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

4.1. Yêu cầu chung: 

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng 

hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và 

theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp 

đồng. 

- Trong suốt quá trình thi công nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao 

thông, đảm bảo quá trình thi công không ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy và 
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học tại trường. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả 

các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình 

và trong giai đoạn bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 

liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình 

kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công 

trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào 

đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu 

phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi 

công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 

hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp Danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm 

bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong 

suốt quá trình thi công. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý 

kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực 

hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở 

công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 

công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà 

thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà 

thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch 

sẽ. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 

yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

4.2. Giám sát thi công: 

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị 

trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ 

giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 

sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết 

bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 

phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công 

trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có 

biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và 

phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào 

công trường. 
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- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 

không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 

thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi 

bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những 

trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu. 

5. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn 

về phương pháp thử): 

- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ 

thuật của vật tư để chủ đầu tư phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình 

không có sự đồng ý của chủ đầu tư thì không đuợc thanh toán. 

- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định 

kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian 

và sản phẩm cuối cùng. 

- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần 

thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, 

chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm 

định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu 

chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 

6. Yêu cầu về trình tự thi công: 

- Trước khi tiến hành thi công phải thông báo cho các cơ quan quản lý các công 

trình trên tuyến và chính quyền địa phương biết để phối hợp chặt chẽ trong suốt 

quá trình thi công. Đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu 

có). 

- Quá trình thi công chi tiết theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế. 

7. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: theo Hồ sơ thiết kế được duyệt. 

8.  Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ phải tuân thủ theo các qui định 

trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt.  

- Một số lưu ý trong thi công: bao gồm Phải triệt để tuân theo các quy định của nhà 

nước và UBND địa phương về công tác phòng chống cháy nổ. 

+ Để phòng chống cháy nổ đơn vị thi công cần tuân thủ đúng các qui định về sử 

dụng máy móc, trang thiết bị cơ giới thi công, qui định về an toàn lao động.  

+ Ở những nơi dễ xảy ra hỏa hoạn phải chuẩn bị sẵn các dụng cụ chữa cháy: 

thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nước… 

+ Các thiết bị thi công phải thường xuyên kiểm tra hằng ngày, nhất là phần điện 

để đề phòng cháy. 

+ Treo các bảng quy định phòng cháy tại khu vực láng trại. Cô lập các vật dụng 

có thể gây ra cháy nổ và kiểm tra độ an toàn của chúng trước khi sử dụng. 
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+ Tập huấn cho cán bộ công nhân công trường về công tác cháy nổ. Toàn bộ 

công tác an toàn chống cháy phải tuân theo TCVN 2622 – 1995: Phòng cháy 

chống cháy cho nhà và các kiến trúc khác. 

+ Đảm bảo an toàn cần thiết đối với các công trình ngầm như điện, điện thoại và 

các công trình kiến trúc xung quanh. 

9.  Các yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Công tác đảm bảo về vệ sinh môi trường phải tuân thủ theo các qui định hiện 

hành. 

-  Các công việc chính Nhà thầu cần thực hiện bao gồm : 

+ Các thủ tục về thao tác dỡ, thu hồi đối với các chất thải rắn do việc phá dỡ các 

công trình cũ phải được vận chuyển đến nơi quy định. 

+ Chọn vị trí bãi thải và cách xử lý chất thải hợp lý. 

+ Tại bãi thải Nhà thầu không được để lầy lội bùng nhùng và lấp một công trình 

nào gần đó, vị trí bãi thải được tính sao cho khi có mưa lớn, hoặc lũ thì không 

ảnh hưởng đến đời sống nhân dân quanh vùng. Tuyệt đối Nhà thầu không 

được thải các chất dễ gây ô nhiễm cho nguồn nước như xăng dầu, các sản 

phẩm nhựa… xuống lòng hồ, sông hoặc bất cứ nguồn nước nào. 

+ Trong quá trình thực hiện dự án, các phương tiện vận chuyển vật liệu rời cần 

được che chắn, tránh gây bụi bặm; Công tác thi công phải đảm bảo theo qui 

trình như tưới nước mặt đường thường xuyên, công trình phải được che chắn 

nhằm ngăn cách với khu dân cư. 

+ Giảm thiểu tiếng ồn do máy móc thi công gây ra. 

+ Công tác vệ sinh môi trường đối với công nhân trên công trường phải được 

chú trọng. 

+ Có kế hoạch và biện pháp quản lý về thiết bị thi công và vật liệu, biện pháp 

bảo đảm an toàn cho thiết bị và công nhân, biện pháp chống cháy nổ trong thời 

gian thi công, biện pháp giữ gìn vệ sinh hiện trường thi công. 

+ Tháo dỡ lán trại nhà kho và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi bỏ hiện trường 

thi công. 

10.  Các yêu cầu về an toàn lao động, đảm bảo giao thông: 

- An toàn giao thông: 

+ Tùy theo tình hình cụ thể ở công trường, nhà thầu có thể phải có biện pháp 

cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông khi cần thiết, đặc biệt là khu vực tiếp 

giáp với khu dân cư hiện hữu. 

+ Khi thi công các hạng mục trên phần mặt đường hiện hữu có xe đang lưu 

thông cần tổ chức các biện pháp để đảm bảo an toàn cho phạm vi công trường 

thi công. 

+ Khi thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho các phương 

tiện lưu thông trên đoạn tuyến đang thi công.  

+ Trong quá trình thi công, phải đảm bảo hoạt động lưu thông trên tuyến vẫn 

bình thường đơn vị thi công phải có biện pháp tổ chức tốt việc đảm bảo giao 
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thông cho đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi 

công cần đảm bảo không cho vật tư, xe thi công lấn chiếm phần đường lưu 

thông. 

+ Tổ chức các phương án tập kết vật liệu thích hợp nhằm tránh gây ách tắc lưu 

thông cho các hộ dân dọc hai bên tuyến. 

+ Các thiết bị thi công không được lấn chiếm phần mặt đường đang thông xe, 

xung quanh các thiết bị thi công có gắn biển “nguy hiểm” và dán đề can phản 

quang. Ban đêm tại vị trí thiết bị đậu nghĩ có đèn báo hiệu. 

+ Phải đặt đầy đủ các bảng và dụng cụ báo hiệu công trường hợp lệ ngày và đêm 

theo qui định hiện hành để thi công, sửa chữa các chỗ bị hư hại và ngay cả tại 

chỗ bị hư hại mà chưa tiến hành việc sửa chữa nhằm tránh mọi tai nạn giao 

thông. 

+ Bố trí các biển báo hiệu như biển báo hạn chế tốc độ, biển báo công trường, 

biển báo nguy hiểm …. Tất cả các biển báo này được sơn bằng sơn phản 

quang, giữa các biển báo được phân ranh giới thi công bằng dây mềm sơn đỏ 

trắng hoặc các hàng rào di động được chế bằng thép, sơn phản quang màu 

trắng đỏ. 

+ Thi công ban đêm nhất thiết phải bố trí đủ đèn, đủ ánh sáng để các phương 

tiện giao thông hoặc người đi bộ nhận biết để né tránh. 

+ Đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có tai nạn giao thông xảy 

ra trong suốt thời gian thi công.  

+ Đơn vị thi công phải đặt bảng giới thiệu công trình thi công, nội dung chủ yếu: 

+ Tên công trình. 

• Chủ đầu tư. 

• Đơn vị thi công.  

• Đơn vị giám sát thi công.  

- An toàn lao động: 

+ Tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động cho toàn thể cán bộ công nhân 

trên công trường. 

+ Thường xuyên nhắc nhở công nhân phòng chống tai nạn trên công trường. 

+ Cung cấp đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cụ thể: quần, áo, mũ, nón bảo 

hộ, giày, găng tay. 

+ Nhà thầu phải tuân thủ quy định về an toàn lao động TCVN 5308 – 91 “Quy 

phạm kỹ thuật an toàn lao động”. Ngoài ra còn phải tuân thủ theo yêu cầu kỹ 

thuật dưới đây: 

• Xung quanh khu vực thi công phải găng dây và đặt biển báo không cho 

người không có nhiệm vụ ra vào công trường. 

• Hệ thống các công trình năng lượng, nước phục vụ thi công và sinh hoạt. 

• Những vùng nguy hiểm do vật có thể rơi từ trên cao xuống phải được rào 

chắn đặt biển báo hoặc làm mái che bảo vệ. 

• Các phần dẫn điện trần của các thiết bị điện phải được bọc kín bằng vật 
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liệu cách điện hoặc đặt ở độ cao đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc 

thao tác. 

11.  Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn 

thành, nhà thầu cần có: 

+ Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây lắp. 

+ Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ 

thuật phải lành nghề.  

12.  Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi 

công theo một trong các phương pháp sau:  

+ Tuần tự;  

+ Song song; 

+ Dây chuyền; 

+ Hỗn hợp. 

- Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất 

lượng – kỹ thuật, mỹ thuật công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ thiết 

kế được duyệt. 

13. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu 

xây dựng, trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực 

theo qui định.  

- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu, 

cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát. 

- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công 

trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình. 

- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục 

công trình hoàn thành và công trình hoàn thành. 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm 

thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp giai đoạn xây lắp hạng mục công trình 

hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. 

- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo định 

kỳ.  

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Đính kèm Bản vẽ mời thầu. 

V. QUY CÁCH E-HSDT: Nhà thầu sắp xếp E-HSDT vào các Folder và nén thành 1 

File đính kèm trên Hệ thống. 

1. Để không xảy ra tình trạng lỗi file khi giải nén, Nhà thầu vui lòng đặt tên File hoặc 

Folder theo tiếng Việt không có dấu. 

2. Đối với nhà thầu Liên danh: 
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- Nhà thầu phải đính kèm bản scan thỏa thuận liên danh có quy định công việc 

cụ thể của từng thành viên, tỷ lệ liên danh và Danh mục hàng hóa do từng 

thành viên cung cấp, hoặc tự sản xuất. 

- Nhà thầu chỉ đổi phần “Tennhathau” theo tên của các thảnh viên liên danh và 

đính kèm các tài liệu dự thầu của riêng từng thành viên theo phần công việc 

đảm nhận đã quy định tại Thỏa thuận liên danh. 

3. Cách đặt tên các Folder như sau: 

A. TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu, và các mục con 

sẽ được đánh dấu là A1, A2,… 

STT File / Folder Nội dung 

A1.  GPDK Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

A2.  CAMKET Cam kết của nhà thầu. 

B. NLKN_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về năng lực kinh nghiệm 

của Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là B1, B2,… 

STT File / Folder Nội dung 

B1.  BCTC_20…. File Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC. 

B2.  XN_THUE Văn bản xác nhận của Cơ quan quản lý thuế năm tài chính gần 

nhất. 

B3.  HDTT_So.20…. (Bản scan Hợp đồng, và các tài liệu theo yêu cầu trong Bảng 

dữ liệu) 

C. KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về Kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, 

và các mục con sẽ được đánh dấu là C1, C2,… 

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 

Folder. 

STT File / Folder Nội dung 

C1.  DUKT Bảng đáp ứng kỹ thuật kèm phạm vi, cấu hình cung cấp. 

Nhà thầu tự làm Bản đáp ứng và chịu trách nhiệm về tính trung 

thự, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai, không quy 

định mẫu. 

C2.  TLK Các tài liệu khác chứng minh nội dung dự thầu 

 


