

**BÁO CÁO  
ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

(Theo quy trình số 02)

(Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC

ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Gói thầu :** Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphen oxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô
- Dự toán:** Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphen oxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô
- Chủ đầu tư:** Viện đổi mới sáng tạo và công nghệ-Lefaso
- Đơn vị tư vấn:** Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Hoàng Quân

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN  
GIÁM ĐỐC**



Số: 03/BCĐG-HQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

Gói thầu: “Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphen oxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô” thuộc dự toán: “Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphen oxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô”

**Kính gửi: Viện đổi mới sáng tạo và công nghệ-Lefaso**

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu**

- Chủ đầu tư: Viện đổi mới sáng tạo và công nghệ-Lefaso.
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphen oxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô;
- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphen oxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô;
- Số KHLCNT: PL2600008344-00 đăng tải 13/01/2026- 15:32;
- Số E-TBMT: IB2600016608-00 đăng tải 14/01/2026 - 08:34;
- Giá gói thầu: 795.441.000 VND
- Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách nhà nước
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng
- Các văn bản pháp lý liên quan:
  - + Quyết định số 09/QĐ-VĐM ngày 13/01/2026 của Viện đổi mới sáng tạo và công nghệ-Lefaso về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: “Mua sắm hóa chất, dụng

cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphenoxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô”;

+ Quyết định số 10/QĐ-VĐM ngày 14/01/2026 của Viện đổi mới sáng tạo và công nghệ-Lefaso về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphenoxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô”.

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Hoàng Quân thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-HQ ngày 13/01/2026 để thực hiện công việc tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT cho gói thầu: Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphenoxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô.

Căn cứ Hợp đồng số 01-2026/HĐTV/HQ-VĐM, ngày 13/01/2026 giữa Viện đổi mới sáng tạo và công nghệ-Lefaso với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Hoàng Quân về việc tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT cho gói thầu: Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphenoxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Hoàng Thị Loan	Tổ Trưởng	Lập HSMT, đánh giá HSDT, tổng hợp báo cáo
2	Tống Quốc Khánh	Thành viên	Lập HSMT, đánh giá HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT căn cứ vào E-HSMT và các quy định hiện hành để cùng nhau tiến hành xem xét đánh giá E-HSDT của các Nhà thầu tham gia. E-HSDT của các nhà thầu được các thành viên nghiên cứu hồ sơ theo lĩnh vực chuyên môn, sau đó báo cáo, trao đổi. Lần lượt từng thành viên tổ chuyên gia đánh giá và cả tổ thống nhất cách đánh giá với từng nhà thầu.

\* Quy trình đánh giá E-HSDT: Đánh giá theo qui trình 02, Áp dụng đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, đánh giá E-HSDT theo phương pháp “giá thấp nhất” và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào;

- Trường hợp thành viên trong tổ chuyên có ý kiến khác biệt thì thành viên này có quyền bảo lưu ý kiến của mình và ý kiến bảo lưu của thành viên đó sẽ được nêu trong báo cáo đánh giá E-HSDT. Trường hợp này đơn vị tư vấn sẽ bổ sung thành viên tổ chuyên gia có đủ năng lực và kinh nghiệm để tiến hành đánh giá E-HSDT và đưa ra kết luận theo biểu quyết đa số.

\* Thời gian đánh giá E-HSDT của mỗi chuyên gia phải đáp ứng tiến độ không vượt quá 05 ngày làm việc (trừ trường hợp phải làm rõ E-HSDT) để đảm bảo tuân thủ quy định về thời gian trong đấu thầu và hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư.

Căn cứ E-HSMT và E-HSDT nộp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của các nhà thầu tham dự gói thầu nêu trên, Tổ chuyên gia đã đánh giá E-HSDT từ ngày 23/01/2026 đến ngày 26/01/2026.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Kết quả mở thầu

#### a) Biên bản mở thầu

Biên bản mở thầu được trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

### BIÊN BẢN MỞ THẦU

#### Thông tin chung

Mã TBMT	IB2600016608
Tên gói thầu	Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphen oxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô
Tên chủ đầu tư	Viện đổi mới sáng tạo và công nghệ-Lefaso
Số lượng nhà thầu	1
Thời điểm hoàn thành mở thầu	23/01/2026 09:31
Lĩnh vực	Hàng hóa

#### Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2600008344
Tên kế hoạch LCNT	Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ Đề tài Nghiên cứu, sử dụng hạt Silica-graphen oxit kích thước nanomet để nâng cao chất lượng của cao su kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	90 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	23/01/2026 09:00
Giá gói thầu	795.441.000 VND

**Thông tin nhà thầu**

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BĐĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn2600944116	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ ĐÔNG BẮC	793.128.800	0	793.128.800	60	10.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	90	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

b) Tổ chuyên gia tổng hợp kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây (sắp xếp theo thứ tự giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) từ thấp đến cao):

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Xếp hạng nhà thầu
1	Công ty TNHH Đầu tư y tế Đông Bắc	795.441.000 VND	793.128.800 VND	-	793.128.800 VND	1

**2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật**

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 01, 02, 03B):

**Bảng số 03**

Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
Công ty TNHH Đầu tư y tế Đông Bắc	Đạt	Đạt	Không Đạt

Công ty TNHH Đầu tư y tế Đông Bắc không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT do:

+ Nhà thầu không đáp ứng Mục Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, chương III của E-HSMT cụ thể: Nhà thầu không Có thuyết minh các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.

Theo Mục 23.1. Chương I chỉ dẫn nhà thầu. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực,

kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu. Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. “Đối với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu”.

Đối với Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, tại E-HSDT Nhà thầu không nộp cùng E-HSDT Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa. Việc làm rõ E-HSDT cho phép Nhà thầu bổ sung Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa làm thay đổi bản chất của E-HSDT từ “Không có” thành “Có”. Do đó nội dung này Tổ chuyên gia không yêu cầu làm rõ E-HSDT mà kết luận Nhà thầu không đạt.

+ Ngoài ra Nhà thầu không có Cam kết về uy tín nhà thầu theo yêu cầu tại Chương III của E-HSMT, không có tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo yêu cầu tại Chương III và Chương V của E-HSMT (bao gồm catalogue do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu khác tương đương chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT). Đối với nội dung này có thể cho phép nhà thầu bổ sung làm rõ E-HSDT, tuy nhiên đối với nội dung về Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Do đó Tổ chuyên gia không thực hiện yêu cầu làm rõ E-HSDT.

- Thuyết minh trong trường hợp E-HSDT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có)): Không có

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

### 3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 04 với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả mở thầu (giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá)	Xếp hạng	Đánh giá E-HSDT			Kết luận
				Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật	
1	Công ty TNHH Đầu tư y tế Đông Bắc	793.128.800 VND	1	Đạt	Đạt	Không Đạt	Không Đạt

Tổ chuyên gia nêu các ý kiến nhận xét (nếu có): Không

4. Thời gian đánh giá E-HSDT: Thời gian đánh giá E-HSDT ngày từ ngày 23/01/2026 đến ngày 26/01/2026.

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

*Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:*

1. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai minh bạch;

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

3. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: **Không đề xuất nhà thầu được mời đối chiếu tài liệu do Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT**

4. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu: **Không có nhà thầu trúng thầu**

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này theo quy định HSMT để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

**Tổ Trưởng**



**Hoàng Thị Loan**

**Tổ viên**



**Tống Quốc Khánh**