

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 01.VTTB ĐTXD(10603)/2026 : Cung cấp VTTB trung hạ thế thuộc dự án : (1)XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Đốc Minh Khai;(2)Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12.(3)Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22;(4)Cải tạo các trạm biến áp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2026 (đợt 2).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia;

Căn cứ Quyết định 10699/QĐ-EVNHA NOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ thông báo số 10603/EVNHA NOI-KH ngày 31/10/2025 về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ vào Quyết định số 3661/QĐ-PCHOANKIEM ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Công ty điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt BCTKT công trình : Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22 ;

Căn cứ vào Quyết định số 3662/QĐ-PCHOANKIEM ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Công ty điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt BCTKT công

trình : Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1;

Căn cứ vào Quyết định số 3663/QĐ-PCHOANKIEM ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Công ty điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt BCKT công trình : XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai ;

Căn cứ vào Quyết định số 3656/QĐ-PCHOANKIEM ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt BCKT công trình : Cải tạo các trạm biến áp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2026 (đợt 2) làm cơ sở lập giá dự toán gói thầu;

Căn cứ vào quyết định số 69/QĐ-PCHOANKIEM ngày 06 tháng 1 năm 2026 của Giám đốc Công ty điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các dự án chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư theo văn bản 10603/EVNHA NOI-KH ngày 31/10/2025;

Căn cứ vào quyết định số 355/QĐ-PCHOAN KIEM ngày 14 tháng 1 năm 2026 của Giám đốc Công ty điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt giá dự toán Gói thầu số 01.VTTB ĐTXD(10603)/2026 : Cung cấp VTTB trung hạ thế thuộc dự án : (1)XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai;(2)Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12.(3)Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22;(4)Cải tạo các trạm biến áp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2026 (đợt 2);

Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-TCG ngày 21/1/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định E.HSMT của Tổ thẩm định E.HSMT số 16/TTĐ ngày 22/1/2026;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E- HSMT Gói thầu số số 01.VTTB ĐTXD(10603)/2026 :
Cung cấp VTTB trung hạ thế

thuộc dự án : (1)XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai;(2)Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12.(3)Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22;(4)Cải tạo các trạm biến áp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2026 (đợt 2).

như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày

Hiệu lực của hồ sơ dự thầu: 90 ngày

Giá trị bảo đảm dự thầu : 500.000.000 đồng

Hiệu lực bảo đảm dự thầu: 120 ngày

Điều 2. Giao Ban QLDA kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng QLĐT, P.KHVT, P.KTAT, P.TCKT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban QLDAKN (đề t/h)
- QLĐT (3 bản giấy)
- Lưu: VT, QLĐT (01 bản).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh Dũng