

Số: 60 /BC-NĐPM

Phú Mỹ, ngày 9 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4

Thuộc dự toán mua sắm: Mua vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Mua vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4
- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4
- Số KHLCNT: PL2600003334 thời điểm đăng tải 07/01/2026;
- Số E-TBMT: IB2600017517 - 00 thời điểm đăng tải 02/02/2026;
- Giá gói thầu: **3.530.994.479 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm ba mươi triệu, chín trăm chín mươi bốn nghìn, bốn trăm bảy mươi chín đồng).
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2026
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến 60 ngày (trong đó, thời gian nhà thầu chuẩn bị E-HSDT là 10 ngày lịch).
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, Một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
2	Đặng Quốc Hoài Trâm	Thành viên	Các thành viên xem xét E-HSDT và thảo luận tập thể để đưa ra kết quả đánh giá chung cho các nội dung cần đánh giá
3	Cao Hoài Bảo	Thành viên	
4	Đinh Thị Thùy	Thành viên	
5	Trần Văn Long	Thành viên	
6	Nguyễn Thị Bảo Hà	Thành viên	

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo phương thức: Các thành viên xem xét E-HSDT và thảo luận tập thể để đưa ra kết quả đánh giá chung cho các nội dung cần đánh giá.

Trường hợp có bất kỳ thành viên nào của Tổ chuyên gia không thống nhất ý kiến với quyết định chung của Tổ thì thành viên đó có quyền bảo lưu ý kiến. Ý kiến bảo lưu (nếu có) được ghi nhận cụ thể trong báo cáo đánh giá này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Số TBMT	IB2600017517
Tên gói thầu	Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4
Bên mời thầu	Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng	Hợp đồng trọn gói.
Thời điểm hoàn thành mở thầu	2026-02-13 11:52
Số lượng nhà thầu	2

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 146 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian nhà thầu cung cấp hàng hóa là trong vòng 126 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian nghiệm thu hàng hóa là trong vòng 20 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 2395/QĐ-NĐPM ngày 26/12/2025 về việc phê duyệt dự toán mua sắm: Mua vật tư thay thế cho các chi tiết của van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42;
 - + Quyết định số 02/QĐ-NĐPM ngày 04/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán mua sắm: Mua vật tư thay thế cho các chi tiết của van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42
 - + Quyết định số 219/QĐ-NĐPM ngày 02/02/2026 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) - gói thầu: “Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4”;
 - + E-HSMT Gói thầu: Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4. Thời gian phát hành từ 17 giờ 40 phút ngày 02/02/2026 đến 10 giờ 00 phút ngày 13/02/2026.

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần thành lập theo Quyết định số 2012/QĐ-NĐPM ngày 18/10/2024 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói thầu: *Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4* thuộc dự án/dự toán mua sắm: *Mua vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4*.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Văn Phụng	Tổ trưởng	

ST T	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Liên danh VN KD	3.241.705.320	-	3.241.705.320	90	45.000.000	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông	3.443.452.000	-	3.443.452.000	90	45.000.000	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh VN KD	Đạt
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02)

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh VN KD	Đạt
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông	Đạt

- b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT: Không có.
- c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

- a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 04

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh VN KD	Không đạt
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông	Không đạt

- b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

- **Liên danh VN KD:** có E-HSDT không đạt yêu cầu về kỹ thuật. Do nhà thầu không cung cấp tài liệu kỹ thuật cho hàng hóa chào thầu theo quy định tại điểm a, Khoản 1.2, Chương V, E-HSMT và không nêu thông tin về số đợt giao hàng theo quy định tại điểm b, Khoản 1.3 Chương V, E-HSMT.

Chủ đầu tư đã có văn bản số 443/NĐPM-KHVT ngày 13/03/2026 làm rõ các nội dung nêu trên, hết thời hạn làm rõ, nhà thầu không có văn bản phản hồi.

- **Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông:** có E-HSDT không đạt yêu cầu về kỹ thuật. Do nhà thầu không cung cấp tài liệu kỹ thuật cho hàng hóa chào thầu theo quy định tại điểm a, Khoản 1.2, Chương V, E-HSMT và không nêu thông tin về số đợt giao hàng theo quy định tại điểm b, Khoản 1.3 Chương V, E-HSMT.

Chủ đầu tư đã có văn bản số 444/NĐPM-KHVT ngày 13/03/2026 làm rõ các nội dung nêu trên, hết thời hạn làm rõ, nhà thầu không có văn bản phản hồi.

- c) Các nội dung làm rõ E-HSDT về kỹ thuật: Như phụ lục đính kèm.
- d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 05** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 05

STT	Nội dung	Liên danh VN KD	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Đông
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không xét	Không xét
5	Xếp hạng các E-HSDT	-	-

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT từ ngày 13/02/2026 đến ngày .../04/2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết quả đánh giá:

Qua kết quả đánh giá nêu trên, vì không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, căn cứ theo quy định tại điểm a, Mục 32.1, Chương I của E-HSMT, Tổ chuyên gia thống nhất kiến nghị Ông Giám đốc Công ty cho phép:

- Hủy thầu gói thầu: “Cung cấp vật tư thay thế cho van tắt HP Bypass Control valve Lò 41/42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4”
- Lý do hủy thầu: Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng, thông báo mời thầu được đăng tải trên trang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muasamcong.mpi.gov.vn, trang thông tin đấu thầu của EVN và báo đấu thầu, thời gian phát hành E-HSMT là 10 ngày lịch,

đánh giá E-HSDT theo các quy định của E-HSMT bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: Không có

5. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Không có.


IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

STT	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
Không có				

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU

Kết quả đánh giá E-HSDT nêu trên đã được toàn thể các thành viên tham gia đánh giá thầu thống nhất thông qua, Tổ chuyên gia đấu thầu kính trình Ông Giám đốc xem xét.


Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Bà Đặng Quốc Hoài Trâm.....


Ông Cao Hoài Bảo.....

Bà Đinh Thị Thùy.....

Ông Trần Văn Long.....

Bà Nguyễn Thị Bảo Hà.....

**TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN
GIA ĐẤU THẦU**



Nguyễn Văn Phụng