

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

Tên dự toán: Trang trí cảnh quan một số tuyến đường trên địa bàn xã Vĩnh Thanh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết năm 2026

Tên gói thầu: Gói Trang trí cảnh quan một số tuyến đường trên địa bàn xã Vĩnh Thanh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết năm 2026

Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu: 01

Nguồn vốn: Ngân sách.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 325 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Địa chỉ thực hiện: Xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội

2. Mục tiêu công việc:

- Dự toán dịp Tết Nguyên đán 2026
 - Khu vực trung tâm xã: Lắp đặt 14 chậu hoa đường kính D1100; 08 chậu đường kính D800.
 - Khu vực đường đê cụt Tầm Xá: Lắp đặt 16 chậu đường kính D1100.
 - Thời gian trồng, duy trì: 20 ngày.
- Dự toán nhân dịp Giải phóng miền Nam 30/4.
 - Khu vực trung tâm xã: Lắp đặt 14 chậu hoa đường kính D1100; 08 chậu đường kính D800.
 - Khu vực đường đê cụt Tầm Xá: Lắp đặt 16 chậu đường kính D1100.
 - Thời gian trồng, duy trì: 15 ngày.
- Dự toán dịp kỷ niệm Quốc khánh 02/9
 - Khu vực trung tâm xã: Lắp đặt 14 chậu hoa đường kính D1100; 08 chậu đường kính D800.
 - Khu vực đường đê cụt Tầm Xá: Lắp đặt 16 chậu đường kính D1100.
 - Thời gian trồng, duy trì: 15 ngày.
- Dự toán nhân dịp Giải phóng Thủ đô 10/10.
 - Khu vực trung tâm xã: Lắp đặt 14 chậu hoa đường kính D1100; 08 chậu đường kính D800.
 - Khu vực đường đê cụt Tầm Xá: Lắp đặt 16 chậu đường kính D1100.
 - Thời gian trồng, duy trì: 15 ngày.
- Dự toán nhân dịp Tết Dương lịch năm 2027.
 - Khu vực trung tâm xã: Lắp đặt 14 chậu hoa đường kính D1100; 08 chậu đường kính D800.
 - Khu vực đường đê cụt Tầm Xá: Lắp đặt 16 chậu đường kính D1100.
 - Thời gian trồng, duy trì: 10 ngày.

3. Giải pháp và phương pháp luận:

- Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Khi nghiệm thu chất lượng, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ cán bộ phụ trách kỹ thuật, các tài liệu, biên bản kiểm tra và báo trước 2 ngày cho chủ đầu tư được biết để thực hiện việc nghiệm thu các dịch vụ đã thực hiện theo nội dung hợp đồng và đảm bảo đúng các cam kết trong E-HSDT