

Số: 23/QĐ-PTC1-TTĐDB1

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 02.ĐB1.26: Thi công sửa chữa tấm đan mương cáp ngăn lộ 573 -  
Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh  
Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026**

## GIÁM ĐỐC

### CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/05/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 và sửa đổi tại Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-PTC1-ĐTXD ngày 30/06/2025 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 Về việc phê duyệt Phương án - Dự toán Danh

mục: Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh, Hạng mục: Sửa chữa tấm đan mương cấp ngăn lộ 573. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3401/QĐ-PTC1 ngày 27/10/2025 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 về việc giao nhiệm vụ Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-PTC1-ĐTTĐĐB1 ngày 09/01/2026 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Sửa chữa tấm đan mương cấp ngăn lộ 573 - Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-PTC1-ĐTTĐĐB1 ngày 09/01/2026 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định Gói thầu 02.ĐB1.26: Thi công sửa chữa tấm đan mương cấp ngăn lộ 573 -Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh, nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-PTC1-TTĐĐB1 ngày 12/01/2026 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 02.ĐB1.26: Thi công sửa chữa tấm đan mương cấp ngăn lộ 573 - Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh, nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu 02.ĐB1.26: Thi công sửa chữa tấm đan mương cấp ngăn lộ 573 - Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh, nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu 02.ĐB1.26: Thi công sửa chữa tấm đan mương cấp ngăn lộ 573 - Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh, nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Trưởng Truyền tải điện Đông Bắc 1 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Truyền tải điện Đông Bắc 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TTĐĐB1.



**TUQ. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG TTĐĐB1**



**Trần Văn Sơn**