

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km947 - Km947+100; Km951+300 - Km952; Km954+300 - Km955+178; Km956+750 - Km957+120; Km957+700 - Km958+120; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ từ Km947 -Km996+889; Sửa chữa cầu Vĩnh Điện Km948+075, cầu Bà Rén (mới) Km958+088, cầu Hương An (mới) Km964+781, cầu An Tân (cũ) Km1018+669 QL.1, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-KQLĐBIII ngày 28/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III kiện toàn Tổ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận

hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-CĐBVN ngày 12/11/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn Km947 - Km947+100; Km951+300 - Km952; Km954+300 - Km955+178; Km956+750 - Km957+120; Km957+700 - Km958+120; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ từ Km947 -Km996+889; Sửa chữa cầu Vĩnh Điện Km948+075, cầu Bà Rén (mới) Km958+088, cầu Hương An (mới) Km964+781, cầu An Tân (cũ) Km1018+669 QL.1, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-KQLĐBIII ngày 04/12/2025 của Khu QLĐB III về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-KQLĐBIII ngày 16/01/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán XDCT thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Hợp đồng số 995/HĐ-LCNT ngày 08/12/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ 3 và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc thực hiện Gói thầu số 5: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-RTC3 ngày 08/12/2025 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 17/TTr-RTC3 ngày 26/01/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km947 - Km947+100; Km951+300 - Km952; Km954+300 - Km955+178; Km956+750 - Km957+120; Km957+700 - Km958+120; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ từ Km947 -Km996+889; Sửa chữa cầu Vĩnh Điện Km948+075, cầu Bà Rén (mới) Km958+088, cầu Hương An (mới) Km964+781, cầu An Tân (cũ) Km1018+669 QL.1, thành phố Đà Nẵng và đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày /2/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km947 - Km947+100; Km951+300 - Km952; Km954+300 - Km955+178; Km956+750 - Km957+120; Km957+700 - Km958+120; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ từ Km947 -Km996+889; Sửa chữa cầu Vĩnh Điện Km948+075, cầu Bà Rén (mới) Km958+088, cầu Hương An (mới) Km964+781, cầu An Tân (cũ) Km1018+669 QL.1, thành phố Đà Nẵng do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Tổ chuyên gia) lập.

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- KBNN Khu vực XIII-Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KH-TC(Lên -12b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Phan Duy