
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu. 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa 03 nhà lớp học 2 tầng trường tiểu học Kim Bình, phường Phù Vân 

- Số hiệu gói thầu và Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng 

- Nguồn vốn: Ngân sách phường. 

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình được duyệt theo quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 21/1/2026 của UBND 

Phường Phù Vân. 

2. Địa điểm xây dựng: Phường Phù Vân, Tỉnh Ninh Bình 

3. Mục tiêu đầu tư:  

Đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh trên địa bàn; Góp phần nâng cao khả năng khai thác cũng như tuổi thọ 

công trình. 

4. Quy mô và giải pháp thiết kế: 

4.1. Nhà hiệu bộ 2 tầng kích thước theo tim 11,6x7,6m: 

- Róc vữa trát tường, cột trong nhà tầng 1,2 sau đó trát lại bằng VXM M75 dày l,5cm. 

- Róc vữa trát tường, cột ngoài nhà sau đó trát lại bằng VXM M75 dày l,5cm. 

- Ốp gạch đứng KT600x900mm chìm chân tường trong phòng, hành lang tầng 1, tầng 2 cao 90cm. 

- Phần còn lại cạo lớp sơn cũ, Toàn bộ nhà sơn lại không bả 1 lớp lót 2 lớp phủ. 

- Cạo rỉ sơn lại xà gồ bằng 1 lớp chống rỉ 2 lớp màu. Thay mới mái tôn mạ kẽm dày 0,45mm; Róc vữa láng sàn mái hành 

lang, seno rồi chống thấm láng lại VXM M100dày 3cm. 

- Thay mới cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm hệ (nhôm dày 1,4mm ±5%), kính an toàn dày 6,38 ly. Thay mới senhoa cửa bằng 

inox 304 hộp 20x20x1,2mm. 

- Thay mới lan can hành lang, lan can cầu thang bằng inox 304 

- Phá dỡ nền tầng 1 sau đó đổ bê tông nền M200 đá 1x2, lát lại nền tầng 1 bằng gạch porcelain in KTS KT 600x600mm. 

- Phá dỡ lớp gạch nền tầng 2, lát lại bằng gạch porcelain in KTS KT 600x600mm. 

- Đục lớp granito bậc cầu thang, bậc lên xuống nhà lát lại bằng đá granite dày 2cm. 



 

- Thay hệ thống điện, Bổ sung đường điện chờ thiết bị. 

4.2.Nhà lớp học 2 tầng số 1 kích thước theo tim 34,8x10,5m và hành lang cầu nối nhà số 1 với nhà hiệu bộ: 

- Róc vữa trát tường, cột trong nhà tầng 1, tầng 2 sau đó trát lại bằng VXM M75 dày l,5cm. 

- Róc vữa trát tường, cột ngoài nhà sau đó trát lại bằng VXM M75 dày l,5cm. 

- Ốp gạch đứng KT600x900mm chìm chân tường trong phòng, hành lang tầng 1, tầng 2 cao 90cm (vị trí cửa sổ ốp cao tới dạ 

cửa). 

- Phần còn lại cạo lớp sơn cũ, Toàn bộ nhà sơn lại không bả 1 lóp lót 2 lóp phủ. 

- Cạo rỉ sơn lại xà gồ bằng 1 lớp chống rỉ, 2 lớp phủ. Thay mới mái tôn, róc vữa láng seno rồi chống thấm láng lại VXM 

M100 dày 3cm. 

- Thay mới cửa đi, cửa sổ, làm mới vách kính hành lang cầu nối 2 nhà bằng cửa, vách nhôm hệ (nhôm dày 1,4mm ±5%), kính 

an toàn dày 6,38 ly. Thay mới senhoa cửa bằng inox 304 hộp 20x20x1,2mm. 

- Thay mới lan can hành lang, lan can cầu thang bằng inox 304 

- Phá dỡ nền, kết cấu bục giảng tầng 1 sau đó đổ bê tông nền M200 đá 1x2, lát lại nền tầng 1 bằng gạch porcelain in KTS KT 

600x600mm. 

- Phá dỡ lớp gạch nền, kết cấu bục giảng tầng 2, lát lại bằng gạch porcelain in KTS KT 600x600mm. 

- Đục lớp granito bậc cầu thang, bậc lên xuống nhà lát lại bằng đá granite  dày 2cm; 

- Thay hệ thống điện, Bổ sung đường điện chờ thiết bị. 

4.3.Nhà lớp học 2 tầng số 2 kích thước theo tim 35,1x9,4m và hành lang cầu nối nhà số 2 với nhà hiệu bộ: 

- Róc vữa trát tường, cột trong nhà tầng 1, tầng 2 sau đó trát lại bằng VXM M75 dày l,5cm. 

- Róc vữa trát tường, ốp cột ngoài nhà sau đó trát lại bằng VXM M75 dày l,5cm. 

- Ốp gạch đứng KT600x900mm chìm chân tường trong phòng, hành lang tầng 1, tầng 2 cao 90cm (vị trí cửa sổ ốp cao tới dạ 

cửa). 

- Phần còn lại cạo lớp sơn cũ, Toàn bộ nhà sơn lại không bả 1 lớp lót 2 lớp phủ. 

- Cạo rỉ sơn lại xà gồ bằng 1 lớp chống rỉ, 2 lớp màu. Thay mới mái tôn, róc vữa láng seno rồi chống thấm láng lại VXM 

M100 dày 3cm. 

- Thay mới cửa đi, cửa sổ, vách kính, làm mới vách kính hành lang cầu nối 2 nhà bằng cửa, vách nhôm hệ (nhôm dày 1,4mm 

±5%), kính an toàn dày 6,38 ly. Thay mới senhoa cửa bằng inox 304 hộp 20x20x1,2mm. 

- Thay mới lan can hành lang, lan can cầu thang bằng inox 304 

- Phá dỡ nền, kết cấu bục giảng tầng 1 sau đó đổ bê tông nền M200 đá 1x2, lát lại nền tầng 1 bằng gạch porcelain in KTS KT 



 

600x600mm. 

- Phá dỡ lớp gạch nền, kết cấu bục giảng tầng 2, lát lại bằng gạch porcelain in KTS KT 600x600mm. 

- Đục lớp granito bậc cầu thang, bậc lên xuống nhà lát lại bằng đá granite dày 2cm. 

- Thay hệ thống điện, Bổ sung đường điện chờ thiết bị. 

4.4. Xây dựng một sổ hạng mục phụ trợ: (nhà xe, tường rào, thư viện xanh, nhà bảo vệ...) 

a.Nhà bảo vệ: 

- Róc vữa trát tường ngoài nhà sau đó trát lại bằng VXM M75 dày l,5cm. 

- Phần còn lại cạo bỏ sơn cũ. Toàn bộ nhà sơn lại không bả 1 lớp lót 2 lớp phủ. 

- Thay mới cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm hệ (nhôm dày 1,4mm ±5%), kính an toàn dày 6,38 ly. Làm mới senhoa cửa bằng 

inox 304 hộp 20x20x1,2mm. 

- Phá dỡ lớp gạch nền, lát lại bằng gạch porcelain in KTS KT 600x600mm. 

- Vệ sinh, mài lại bậc granito bậc lên xuống nhà. 

- Đục vữa láng seno mái rồi chống thấm láng lại VXM M100 dày 3cm. 

b.Tường rào đặc đoạn K-I-H-G-F, C-D: cạo bỏ vôi ve cũ 2 mặt tường rào, quét vôi lại 1 nước trắng 2 nước màu. 

c.Thư viện xanh làm mới (2 cấu kiện): kích thước theo tim 5,4x3m; móng đổ bê tông M250 đá 1x2; kết cấu thép cột kết hợp 

với giằng, xà gồ mạ kẽm, mái lợp tấm polycarbonate dày 3mm. 

d.Nhà để xe làm mới (2 cấu kiện): móng đổ BT M250 đá 1x2, kết cấu khung thép cột tròn, xà gồ sơn 1 lớp chống rỉ 2 lớp màu, 

mái lợp tôn mạ kẽm dày 0,45ly; lắp máng tôn thu nước.. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 180 ngày 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật tuân thủ quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và các quy định của pháp 

luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1.Yêu cầu chung 

Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ 

các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ 

dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu 

trong hợp đồng. 



 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời 

gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải: 

+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không 

để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 

+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản 

và người ở công trường và khu vực lân cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho 

việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên 

vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ 

dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực 

hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian 

bảo hành công trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm 

hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở công trường 

nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn 

nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm 

cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu 

công trình. 

2. Giám sát thi công  

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà 

thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 



 

Toàn bộ vật liệu, chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 

không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời 

thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ 

đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu 

và đưa vào sử dụng. 

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho 

phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi 

tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu. 

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám 

sát thi công và bên mời thầu trong những trường hợp sau:  

- Do nhà thầu thi công sai so với hồ sơ thiết kế, sai quy trình, quy phạm hiện hành. 

- Vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng lắp đặt cho công trình không đúng mẫu mã chủng loại, không đạt tiêu chuẩn chất 

lượng. 

- Do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử) 

3.1 Toàn bộ vật liệu và biện pháp thi công mô tả trong hồ sơ thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam mới nhất, các trình tự 

và biện pháp thi công áp dụng chỉ được xem là chỉ dẫn cho nhà thầu. 

3.2 Trách nhiệm nhà thầu:là có chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp của mình nghiên cứu sâu các chi tiết thiết kế để đề ra giải 

pháp thi công cụ thể, hợp lý với thiết bị thi công phù hợp tương ứng. Nhà thầu có trách nhiệm xác định chính xác vật tư theo tiên 

lượng mời thầu. 

3.3 Nhà thầu thực hiện trách nhiệm trong hợp đồng đã ký và với toàn bộ năng lực chuyên môn của mình để hoàn thành một 

cách thoả mãn trách nhiệm trong hợp đồng. Nhà thầu phải có tất cả những biện pháp phòng ngừa có liên quan để bảo vệ chống lại 

bất kỳ mối nguy hại nào có thể xảy ra cho người và các công trình lân cận. Nếu để xảy ra sự cố gì cho người và các công trình lân 

cận thì nhà thầu phải tự mình khắc phục, sửa chữa một cách trọn vẹn, toàn bộ bằng chi phí của mình. 

3.4 Nguyên vật liệu đưa vào sử dụng tại công trình phải đảm bảo chất lượng, mẫu mã, chủng loại vật tư thiết bị, tuân thủ đúng 



 

các quy định nêu tại hồ sơ thiết kế công trình, tại hồ sơ mời thầu. Tất cả vật tư, thiết bị đưa vào công trình sử dụng đều là mới và 

phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của 

Việt Nam.  

Tất cả các vật tư, thiết bị đều phải được thông qua và được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư    .       

3.5 Trong trường hợp nhà thầu sử dụng các vật liệu có các yêu cầu riêng về công nghệ, quy trình thi công của hãng cung cấp 

thì việc thi công phải tuân thủ đúng các quy trình này. 

3.6 Nhà thầu phải đảm bảo tất cả nguyên vật liệu của công trình đáp ứng được các yêu cầu hiện hành của tiêu chuẩn Việt 

Nam, tiêu chuẩn ngành quy định. Các tiêu chuẩn sau đây đối vớivật liệu được coi là bắt buộc phải tuân thủ: 

* Yêu cầu đối với vật liệu: 

TT Vật liệu Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 

1 Gạch Gạch XMCL TCVN 6477:2016 

2 Xi măng 

Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2020 

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020 

Xi măng xây trát TCVN 9202:2012 

3 Cát Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570 : 2006 

4 Đá Đá dăm, sỏi, sỏi dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7570 : 2006 

5 Nước Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 :2012 

6 Vữa Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2022 

7 Thép Thép cốt bê tông  TCVN 1651: 2018 
 

3.7 Trước khi đưa bất kỳ loại vật liệu nào vào sử dụng thi công cho công trình nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết 

đối với vật liệu sử dụng như: hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình, nguồn gốc, chất lượng... Nếu chủ 

đầu tư phát hiện loại vật liệu nào không đáp ứng các yêu cầu về mặt chất lượng, kỹ thuật thì loại vật liệu đó sẽ bị loại bỏ và đưa ra 

khỏi công trình bằng chi phí của nhà thầu trong thời gian không quá 24 giờ. 

3.8 Thử nghiệm vật liệu: Nhà thầu bằng chi phí của mình chịu trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm vật liệu cần thiết và cung 

cấp cho tổ chức Tư vấn, các chi phí thử nghiệm này thuộc giá thành công trình. 

3.9 Chứng chỉ thử nghiệm vật liệu: Tại những nơi cần thiết hoặc theo yêu cầu của đại diện chủ đầu tư, nhà thầu phải xuất trình 

các chứng chỉ thí nghiệm cho các vật liệu sử dụng trên công trường, chứng nhận rằng các vật liệu đó thoả mãn điều kiện kỹ thuật. 



 

Nhà thầu phải đệ trình chứng chỉ xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc chứng chỉ của phòng thí nghiệm được chấp nhận theo yêu cầu 

của đại diện chủ đầu tư. Mọi chi phí phát sinh trong việc đệ trình các chứng chỉ là thuộc về trách nhiệm nhà thầu. 

4. Các yêu cầu chất lượng đối với các công tác chủ yếu :  

4.1 Yêu cầu chung:  

Khi thi công công trình Nhà thầu phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn được nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời 

thầu và điều kiện cụ thể của hợp đồng, đảm bảo tốt chất lượng công trình theo quy trình quy phạm về thi công công trình và nghiệm 

thu: 

+ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định 175/2024/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

06/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

 - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về thiết kế biện pháp thi công cụ thể như biện pháp thi công chống làm nứt tường, lún sụt 

nền nhà lân cận của nhà thầu khác đang thi công, có phương án chống đỡ và sửa chữa đền bù kịp thời khi có sự cố và những quy 

định cho công việc thi công tạm thời để việc thi công được an toàn, hiệu quả và phải chịu trách nhiệm về những phương pháp bảo 

đảm an toàn trên công trường, an toàn cho công nhân và những người khác. 

- Hoàn thành các công việc đã nêu trong hợp đồng cũng như trong phụ lục đính kèm. Nếu xảy ra các sai sót ảnh hưởng đến 

chất lượng công trình thì Nhà thầu phải sửa chữa cho đến khi đạt yêu cầu và được bên A chấp nhận. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách 

nhiệm về chất lượng công trình theo quy định hiện hành và mọi chi phí sửa chữa cũng như các chi phí liên quan khác. 

4.2 Yêu cầu đối với các công tác chủ yếu: 

- Công tác chuẩn bị khởi công; công tác trắc địa và định vị công trình;  

- Phá dỡ, dóc, xây ,trát, cải tạo hoàn thiện, điện, nước, ....các công tác thi công khác theo thiết kế. 

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ; 

- Công tác vệ sinh nghiệm thu bàn giao. 

Nhà thầu phải đảm bảo tất cả các công tác thi công của công trình đáp ứng được các yêu cầu hiện hành của tiêu chuẩn Việt 

Nam, tiêu chuẩn ngành quy định. Các tiêu chuẩn sau đây đối với vật liệu được coi là bắt buộc phải tuân thủ: 

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu Số hiệu tiêu chuẩn 

A Tổ chức thi công  

 Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 

 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công TCVN 4252 : 2012 



 

 
Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi 

công 

TCVN 9259-8 : 2012 

(ISO 3443-8 : 1989) 

B Thi công kết cấu bê tông cốt thép  

 Kết cấu thép - Thi công và nghiệm thu- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 170 : 2022 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì TCVN 120413 : 2017 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu TCVN 9115 : 2019 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu  TCVN 5574 : 2012 

 Hỗn hợp bê tông và bê tông-Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử TCVN 3105:2022 

 Bê tông nặng- Phương pháp xác định cường độ nén TCVN 3118 : 2022 

C Thi công kết cấu gạch đá  

 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 4085 : 2011 

 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.   TCVN 5573 : 2011 

D Thi công công tác đất ( móng)  

 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447 : 2012 

E Tổ chức thi công và nghiệm thu   

 Công tác trắc địa trong xây dựng  - Yêu cầu chung TCVN 9398 : 2012 

 Công tác nền móng -  Thi công và nghiệm thu TCVN 9361 : 2012 

 Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH TCVN 9339 : 2012 

 Nghiệm thu các công trình xây dựng TCXDVN 371:2006 

 Quản lý chất lượng và bảo trì công tình xây dựng NĐ 06/2021/NĐ-CP 

 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản TCVN 5637 : 1991 

 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản. TCVN 5638 : 1991 

 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây 

dựng 
TCVN 9377 - 2:2012 



 

 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm  thu TCVN 4516 : 1988 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2012 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2012 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2019 

 Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011 

 Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật TCVN 5576 : 1991 

 Quy định thiết kế và lắp đặt thiết bị điện cho nhà ở và công trình công cộng. TCVN 9206:2012 

G Tiêu chuẩn về an toàn lao động  

 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308 : 1991   

 An toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3890:2023 

 An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3255 : 1986   

 Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn TCVN 3146 : 1986   

 Phòng chống cháy cho nhà và công trình TCVN 2622 : 1995 

 Quy phạm an toàn lao động trong XDCB TCVN 53089 : 1991 

 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản QCVN 18:2021/BXD 

 Quá trình sản xuất yêu cầu chung về an toàn TCVN 2289 : 1978 

 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung TCVN 4086 : 1985 

 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung TCVN 4087 : 2012 

 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308 : 1991 

H Tiêu chuẩn về quản lý chất lượng  

 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong TCVN 5639 : 1991 

 Hồ sơ thi công TCVN 5672 : 2012 

 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TVVN 5640 : 1991 

 

5. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu 

- Ngoài các yêu cầu nêu trên nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về các yếu tố khác có liên quan đến thi 

công công trình. 

IV. Các bản vẽ 



 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ mà Bên mời thầu đã đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF cùng E-HSMT trên Hệ 

thống.


