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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
1. Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
2. Mục tiêu: Công tác Duy trì hệ thống thoát nước ngõ xóm theo phân cấp trên địa bàn phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám năm 2026.
3. Tổ chức lập dự toán: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
4. Nội dung và Quy mô: Công tác Duy trì hệ thống thoát nước ngõ xóm theo phân cấp trên địa bàn phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám năm 2026 ;
5. Địa điểm: trên địa bàn phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
6. Nguồn kinh phí: Ngân sách Phường.
7. Thời gian thực hiện: (345 ngày).
2. Mục tiêu công việc:
Công tác duy tu, duy trì hệ thống thoát nước ngõ xóm trên địa bàn phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Nhà thầu thực hiện các công tác của dịch vụ phải tuân thủ đúng theo Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành tại Quyết định 28/2025/QĐ-UBND: (Quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội);
Mọi vi phạm không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ đều có thể bị sử lý theo các quy định pháp luật hiện hành.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, rà soát, giám sát chặt chẽ khối lượng, chất lượng công việc trong suốt quá trình triển khai thực hiện, tổ chức nghiệm thu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, tránh trùng lặp khối lượng. Đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và tiến độ thực hiện công việc. 
Ngoài việc kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà thầu phải chấp hành việc giám sát cộng đồng và người dân.
Bất cứ dịch vụ nào của nhà thầu tại thời điểm bị phản ứng tiêu cực của người dân sẽ không được nghiệm thu cho đến khi khắc phục đạt yêu cầu và thỏa mãn sự hài lòng của người dân.

