

Số: 568 /QĐ-PCBC

Tân Nhựt, ngày 25 tháng 2 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm

dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Vĩnh Lộc” – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Vĩnh Lộc” – thuộc dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Vĩnh Lộc”.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ công văn số 4135/EVNHCMC-QLĐT ngày 14/9/2020 của Tổng công ty về việc thời gian bảo hành tối thiểu công trình và thiết bị; thanh lý trụ thu hồi trong Tổng công ty;

Căn cứ công văn số 2626/EVNHCMC-TCKT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 4339/QĐ-PCBC ngày 31/12/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Vĩnh Lộc”;

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-PCBC ngày 15/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Vĩnh Lộc”;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-PCBC ngày 16/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-PCBC ngày 21/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-PCBC ngày 10/02/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2026 (lần 2);

Căn cứ công văn số 61/TCKT ngày 29/01/2026 của Phòng TCKT về việc xác định giá khởi điểm trụ thu hồi công trình đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ tờ trình số 261/KTAT ngày 24/02/2026 của Phòng KT&AT về việc thay đổi chủng loại vật tư thiết bị trong công trình đầu tư xây dựng;

Căn cứ tờ trình ngày 24/02/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Vĩnh Lộc” – chuyển hồ sơ ngày 24/02/2026.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 24/02/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Vĩnh Lộc”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Vĩnh Lộc” với nội dung:

1. Mục lục E-HSMT:

- Mô tả tóm tắt.

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật.

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng.

- + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: tối thiểu 9 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu theo luật định (theo ghi nhận hệ thống đấu thầu Quốc gia).

3. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

4. Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

5. Phạm vi công việc của gói thầu, với khối lượng chính:

a. Phần trạm biến áp:

- Lắp mới tủ hạ thế hợp bộ (4 MCCB 250A): 02 tủ.

b. Phần hạ thế:

- Kéo mới cáp ABC4x95mm²: 14.315m.
- Tháo dỡ sử dụng lại cáp Duplex 2x7mm²: 4.134m.
- Trồng mới trụ BTLT 8,5m (3kN): 153 trụ.
- Trồng mới trụ BTLT 8m - 2 đoạn (3kN): 53 trụ.
- Lắp mới tiếp địa lắp lại: 111 bộ.
- Lắp mới hộp Domino 9 cực: 156 hộp.
- Tháo dỡ sử dụng lại hộp Domino 9 cực: 190 hộp.

c. Phần thu hồi chính:

- Thu hồi cáp ABC4x70mm²: 1.875m.
- Thu hồi cáp ABC4x50mm²: 856m.
- Thu hồi cáp đồng Duplex 2x7mm²: 9.454m.
- Thu hồi cáp nhôm Duplex 2x16mm²: 33m.
- Trụ BTLT 6m: 103 trụ.
- Trụ BTLT 8,4m: 80 trụ.
- Thu hồi Hộp domino 9 cực: 11 hộp.

Điều 2. Giao Phòng KH&VT Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KH&VT và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NNTT (bản giấy) (5).

GIÁM ĐỐC**Phạm Công Thành**