

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
và hiệu chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 09: Tư vấn kiểm toán công trình
Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đốc Sỏi – Dung Quất

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/08/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (về việc ban hành quy chế phân cấp trong EVNNPT);

Căn cứ văn bản số 4259/EVN-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty truyền tải điện 2 (PTC2);

Căn cứ văn bản số 2352/PTC2-ĐTXD+KH+TCNS+KTTTPC ngày 02/7/2025 của PTC2 về việc Hướng dẫn lập, thẩm định, trình duyệt liên quan đến công tác đấu thầu trong PTC2;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-EVNNPT ngày 25/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Về việc phê duyệt dự án Nâng khả năng tải Đường dây 220 kV Đốc Sỏi – Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số: 1526/QĐ-PTC2 ngày 03/07/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 v/v: phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) - Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đốc Sỏi – Dung Quất (dự án);

Căn cứ quyết định số 1570/QĐ-PTC2 ngày 10/07/2025 và số 2366/QĐ-PTC2 ngày 12/09/2025 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án;

Căn cứ quyết định số 130/QĐ-PTC2 ngày 23/01/2026 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 9: Tư vấn kiểm toán công trình thuộc Dự án (gọi tắt là gói thầu 09);

Trên cơ sở mẫu số 6A “Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ” Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; và hồ sơ mời thầu do Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng điện 3 lập ;

Căn cứ tờ trình ngày 30/01/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-hồ sơ mời thầu và hiệu chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, cáo thẩm định số 96/ĐTXD ngày 30/01/2026 của Tổ thẩm định gói thầu số 09;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT và hiệu chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9: Tư vấn kiểm toán công trình thuộc Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Dốc Sỏi – Dung Quất với nội dung theo tờ trình đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng: Tài chính và Kế toán, Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Kế hoạch, Tài chính và Kế toán, Kiểm tra-Thanh tra và Pháp chế, Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (D);
- Website: muasamcong.mpi.gov.vn;
- PGĐ Nguyễn Duy Dũng (D);
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Chiến