

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và hồ sơ báo cáo chuyên ngành

Dự án: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 9587/QĐ-EVNHANOI ngày 01/10/2025 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6999/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 22/12/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;

Căn cứ Quyết định số 7279/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 31/12/2026 Về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Giai đoạn thực hiện đầu tư - Lắp Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - Thẩm tra thiết kế xây dựng Dự án: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 12/01/2026 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 15/01/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và hồ sơ báo cáo chuyên ngành thuộc Dự án: “Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá”;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-EVNHANOHGC ngày 14/01/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT, thẩm định E-HSMT Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và hồ sơ báo cáo chuyên ngành dự án Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá”;

Căn cứ tờ trình của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và hồ sơ báo cáo chuyên ngành dự án Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và hồ sơ báo cáo chuyên ngành dự án Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và hồ sơ báo cáo chuyên ngành dự án Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban QLDAKN;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Ngọc Quân