

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 11 năm 2025

Thuộc các dự án: 1. Bổ sung xuất tuyển nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do Đội QLĐLKV Anh Sơn quản lý năm 2025; 2. Bổ sung xuất tuyển nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2025; 3. Bổ sung xuất tuyển nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp khu vực 2 do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-PCNA ngày 19/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-PCNA ngày 20/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu;

Căn cứ Tờ trình số 09/TCG ngày 22/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu trên;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 23/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu trên;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu **Gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 11 năm 2025** Thuộc các dự án: 1. Bổ sung xuất tuyển nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do Đội QLĐLKV Anh Sơn quản lý năm 2025; 2. Bổ sung xuất tuyển nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2025; 3. Bổ sung xuất tuyển nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp khu vực 2 do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý năm 2025, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- QLDA (1b); TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành