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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
1.1. Tên dự án: Phương án khai thác chính rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu năm 2026.
1.2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng Phương án khai thác chính rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu năm 2026 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.
- Mục tiêu xây dựng: Thực hiện thiết kế và khai thác chính rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu năm 2026 đúng quy định pháp luật, đúng đối tượng, phạm vi và sản lượng được phê duyệt; bảo đảm chất lượng lâm sản, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, hạn chế tác động đến hệ sinh thái và làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, giám sát và tổ chức sản xuất.
- Quy mô dự kiến: 375 ha. Cụ thể: 
+ Công ty trực tiêp quản lý: 85,0 ha; Tổng trữ lượng: 10,625,0 m3.
[bookmark: _GoBack]+ Hộ nhận khoán trực tiếp quản lý: 290,0 ha, trong đó: Tỷ lệ hưởng lợi của hộ nhận khoán: 231,0ha; trữ sản lượng: 28.875,0m3; Tỷ lệ hưởng lợi của Công ty: 59,0 ha; Trừ sản lượng: 7.375,0 m3.
         - Loại, cấp công trình: Công trình lâm sinh.
         - Nguồn vốn: Chi phí của Công ty và Hộ dân nhận khoán.
         - Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).
- Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Xây dựng Phương án khai thác chính rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu năm 2026 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. 
2.1. Nghiên cứu, tận dụng số liệu, tài liệu giai đoạn chủ trương đầu tư, hồ sơ khảo sát, thiết kế (giai đoạn dự án) được duyệt.
2.2. Công tác khảo sát
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định.
- Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có.
- Thực hiện công tác khảo sát hiện trường.
- Khối lượng các loại công tác khảo sát theo mẫu số 01.
- Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát.
2.3. Công tác thiết kế
- Nghiên cứu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế (giai đoạn dự án) được duyệt.
- Khảo sát thực địa để lập thiết kế.
- Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan, thẩm định, thẩm tra (nếu có).
III. Báo cáo và thời gian thực hiện.
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.
- Hồ sơ giao: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán đầu tư công trình Xây dựng Phương án khai thác chính rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu năm 2026 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển: 12 bộ (mười hai) có kèm bản đồ và quyết định phê duyệt.
 + Bàn giao vị trí, cột mốc, ranh giới, diện tích thiết kế khi bên A tiến hành khai thác.
  + Chịu trách nhiệm với chủ đầu tư nếu để xảy ra tình trạng thiếu diện tích thiết kế hoặc các sai sót trong Hồ sơ thiết kế khai thác rừng năm 2026.
- Tiến độ thực hiện: Trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp động thực hiện nhiêm vụ Xây dựng Phương án khai thác chính rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu năm 2026 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.
IV. Kinh nghiệm và nhận sự của nhà thầu: Theo yêu cầu HSMT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư (bên mời thầu) cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.


