

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Gói thầu: Thuê dịch vụ đường truyền Leasedline Internet chính và dự phòng cho toà nhà Cụm Công trình trung tâm thuộc toán mua sắm: Bảo đảm hàng hóa, dịch vụ CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2026**

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu Thuê dịch vụ đường truyền Leasedline Internet chính và dự phòng cho toà nhà Cụm Công trình trung tâm

thuộc toán mua sắm: Bảo đảm hàng hóa, dịch vụ CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2026

Kính gửi: Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia ngày 01/4/2026 của Tổ chuyên gia đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Thuê dịch vụ đường truyền Leasedline Internet chính và dự phòng cho toà nhà Cụm Công trình trung tâm thuộc Bảo đảm hàng hóa, dịch vụ CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Căn cứ pháp lý**

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BQP ngày 12/12/2025 quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

- Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Bệnh viện: số 6686/QĐ-BV ngày 23/9/2025 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu, mua sắm; số 4799/QĐ-BV ngày 16/7/2025 về việc giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm; số 6688/QĐ-BV ngày 23/9/2025 về việc ban hành danh mục quy trình thuộc hệ thống quy trình quản lý chất lượng tại Ban Quản lý đấu thầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108;

- Căn cứ quyết định số 401/QĐ-BV ngày 16 tháng 01 năm 2026 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm: Bảo đảm hàng hóa, dịch vụ CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2026;

- Căn cứ Quyết định số 9069/QĐ-BV ngày 10/12/2025 về việc thành lập tổ thẩm định các gói thầu: Bảo đảm hàng hóa, dịch vụ CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2026;

- Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-BV ngày 04/02/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thuê dịch vụ đường truyền Leasedline Internet chính và dự phòng cho toà nhà Cụm Công trình trung tâm dự toán mua sắm: Bảo đảm hàng hóa, dịch vụ CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2026;

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 01/04/2026 của Tổ chuyên gia về đánh giá E-HSDT gói thầu Thuê dịch vụ đường truyền Leasedline Internet chính và dự phòng cho toà nhà Cụm Công trình trung tâm.

## **2. Khái quát về dự án, gói thầu**

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đường truyền Leasedline Internet chính và dự phòng cho toà nhà Cụm Công trình trung tâm.

- Tên dự toán mua sắm: Bảo đảm hàng hóa, dịch vụ CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2026.

- Giá gói thầu: 3.268.100.000 VNĐ;

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/năm 2026;

- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng);

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 22 tháng;

- Tùy chọn mua thêm: Không;

### 3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>	
<b>2</b>	<b>Đăng tải KHLCNT</b>	Số KHLCNT: PL2600011503 thời điểm đăng tải 16/01/2026
<b>3</b>	<b>Mời thầu</b>	
3.1	Thời gian phát hành E-HSMT	04/02/2026
3.2	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không có
3.3	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không có
3.4	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không có
3.5	Thời điểm đóng thầu	13:30 ngày 13/02/2026
3.6	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không
3.7	Danh sách nhà thầu nhận E-HSMT từ Chủ đầu tư	- Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC - Liên danh VIETTEL-VNPT
3.8	Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT đến thời điểm đóng thầu	- Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC - Liên danh VIETTEL-VNPT
3.9	Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có)	Không có
<b>4</b>	<b>Mở thầu</b>	
4.1	Thời gian và địa điểm mở thầu	15:30 ngày 13/02/2026 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu	Không có
4.3	Yêu cầu làm rõ E-HSDT	Số: 1821/BV-CNTT ngày 18/03/2026 Số: 1820/BV-CNTT ngày 18/03/2026
<b>5</b>	<b>Đánh giá E-HSDT</b>	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 13/02/2026 đến ngày 01/04/2026
5.2	Nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSDT	Không có

### 4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thành lập theo Quyết định số 9069/QĐ-BV ngày 10/12/2025 để thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ đường truyền Leasedline Internet chính và dự phòng cho toà nhà Cụm Công trình trung tâm thuộc dự toán mua sắm: Bảo đảm hàng hóa, dịch vụ CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2026.

b) Thành phần tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.

**Bảng số 1**

STT	Họ và tên	Chức vụ trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Quang Hải	Tổ trưởng	Chủ trì, thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu
2	Hoàng Văn Chí	Thành viên	Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu
3	Phùng Văn Thành	Thành viên	Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu
4	Nguyễn Duy Minh	Thành viên	Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu
5	Nguyễn Văn Đức	Thư ký	Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu

c) Cách thức làm việc

Tổ thẩm định làm việc độc lập, xem xét nghiên cứu tài liệu, thư ký dự thảo báo cáo chuyên từng thành viên tổ thẩm định nghiên cứu đóng góp ý kiến, sau đó tổ chức họp thống nhất từng nội dung trong báo cáo thẩm định.

Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu.

## II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

### 1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

**Bảng số 01**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí	x	
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	x	
3	- Quyết định phê duyệt E-HSMT	x	
4	- Quyết định thành lập Tổ chuyên gia	x	
5	- Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	x	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý và những lưu ý cần thiết.

## 2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện <sup>1</sup>	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt: 16/01/2026 Ngày đăng tải: 16/01/2026	x	
2	Thông báo mời thầu	Ngày đăng tải: 04/02/2026	x	
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Ngày 04/02/2026 Số ngày chuẩn bị E-HSDT: 9 ngày	x	
4	Thời điểm đóng thầu	13:30 ngày 13/02/2026	x	
5	Mở thầu	15:31 ngày 13/02/2026	x	
6	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	- Từ ngày 13/02/2026 đến ngày 01/04/2026 - Tổng số ngày đánh giá: 47 ngày	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu (đặc biệt là những vi phạm về thời gian được quy định trong Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn) và những lưu ý cần thiết: tuân thủ đúng trình tự và thời gian theo quy định.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ

<sup>1</sup> Đối với các nội dung đăng tải trên Hệ thống phải lấy theo thời gian đăng tải thực tế trên Hệ thống

	[1]	[2]	[3]
1	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>	x	
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm <sup>2</sup>	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
2	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính</b>	x	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	x	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- Kết quả đánh giá: không có nhà thầu nào trúng thầu;
- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại:

+ Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC  
+ Liên danh VIETTEL-VNPT

+ lý do loại bỏ nhà thầu: E-HSĐT của các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu E-HSMT;

- Nhận xét về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: thực hiện theo đúng quy định của Luật, nghị định và thông tư hiện hành bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

### **III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)**

**1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có):** không có

**2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có):** không có

---

#### IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

#### V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật	x	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm <sup>3</sup>	x	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính	x	
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính	x	

#### VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

##### 1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Đã tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

- Về kết quả đánh giá: Tất cả các E-HSĐT của các nhà thầu tham dự đều không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; không có nhà thầu được đề nghị trúng thầu.

Tổ thẩm định thống nhất với kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia;

---

- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: thực hiện theo đúng quy định của Luật, nghị định và thông tư hiện hành;
- Thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu.

## 2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ đường truyền Leasedline Internet chính và dự phòng cho toà nhà Cụm Công trình trung tâm thuộc dự toán mua sắm: Bảo đảm hàng hóa, dịch vụ CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: không có;

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: Tổ thẩm định.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tổ thẩm định. Đ06.

**TỔ TRƯỞNG**

  
**Trần Quang Hải**

Hoàng Văn Chí:  .....

Phùng Văn Thành:  .....

Nguyễn Duy Minh:  .....

Nguyễn Văn Đức:  .....

**Phụ lục****DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN  
VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

<b>STT</b>	<b>Tài Liệu</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Bản sao ký số
2	Quyết định phê duyệt E-HSMT	Bản sao ký số
3	Báo cáo đánh giá E-HSDT	Bản sao