

Số: /QĐ-BQLDA

Kiến Hưng, ngày tháng năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

**Gói thầu số 01: Duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn phường Kiến Hưng quản lý giai đoạn 2026-2028 (Thời gian thực hiện 02 năm 10 tháng - từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 31/12/2028)**

### **GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG PHƯỜNG KIẾN HƯNG**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/2/2025 về việc sửa đổi các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;*

*Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội; Quyết định số 52/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND;*

*Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện;*

*Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của UBND phường Kiến Hưng về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với gói thầu dịch vụ công ích (cây xanh) trên địa bàn phường Kiến Hưng;*

*Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 của UBND phường Kiến Hưng về việc phê duyệt khối lượng, dự toán gói thầu: Duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn phường Kiến Hưng quản lý giai đoạn 2026-2028 (Thời gian thực hiện 02 năm 10 tháng - từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 31/12/2028);*

*Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BQLDA ngày 22/01/2026 của Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng phường Kiến Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn phường Kiến Hưng quản lý giai đoạn 2026-2028(Thời gian thực hiện 02 năm 10 tháng - từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 31/12/2028);*

*Căn cứ tờ trình số 03/TTr-TA ngày 24/01/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Tuấn Anh (đơn vị tư vấn đấu thầu) về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn phường Kiến Hưng quản lý giai đoạn 2026-2028(Thời gian thực hiện 02 năm 10 tháng - từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 31/12/2028);*

*Xét Báo cáo thẩm định số 25/BCTĐ- HTHN ngày 26/01/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội về việc thẩm định E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn phường Kiến Hưng quản lý giai đoạn 2026-2028 (Thời gian thực hiện 02 năm 10 tháng - từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 31/12/2028).*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn phường Kiến Hưng quản lý giai đoạn 2026-2028(Thời gian thực hiện 02 năm 10 tháng - từ ngày

01/03/2026 đến hết ngày 31/12/2028) thuộc dự toán: Duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn phường Kiến Hưng quản lý giai đoạn 2026-2028 gồm 01 tập.

**Thuyết minh hồ sơ mời thầu bao gồm:**

**Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

**Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

**Điều 2:** Trách nhiệm của các Phòng chuyên môn của Ban QLDA đầu tư – Hạ tầng và đơn vị tư vấn: Tổ chức đấu thầu theo đúng kế hoạch đấu thầu được duyệt và E-HSMT Gói thầu số 01: Duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn phường Kiến Hưng quản lý giai đoạn 2026-2028 (Thời gian thực hiện 02 năm 10 tháng - từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 31/12/2028) được phê duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Quản lý dự án - Dịch vụ công ích; Bộ phận Hành chính - Kế toán Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Trần Minh Anh**