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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu 

Gói thầu số 02/XL: Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến công trình thuộc 

công trình Nâng cao khả năng vận hành đường dây 110kV khu vực Gia Lai năm 

2026 – Khu vực An Khê, Kbang 

 (Mã công trình: F03F04.D10C.26001) 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, 

bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15); 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về việc 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 quy định chi tiết mẫu hồ 

sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực 

hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 3891/QĐ-GLPC ngày 28/10/2025 của Công ty Điện lực 

Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cao khả năng 

vận hành đường dây 110kV khu vực Gia Lai năm 2026 – Khu vực An Khê, Kbang; 

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-GLPC ngày 21/01/2026 của Công ty Điện lực 

Gia Lai về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình: Nâng cao khả năng vận 

hành đường dây 110kV khu vực Gia Lai năm 2026 – Khu vực An Khê, Kbang; 

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-GLPC ngày 26/01/2026 của Công ty Điện lực 

Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh công trình: Nâng 

cao khả năng vận hành đường dây 110kV khu vực Gia Lai năm 2026 – Khu vực An 

Khê, Kbang. 

Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-TCG ngày 28/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc 

phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02/XL: Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến 

công trình Nâng cao khả năng vận hành đường dây 110kV khu vực Gia Lai năm 2026 

– Khu vực An Khê, Kbang; 
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Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 30/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm 

định E-HSMT Gói thầu số 02/XL: Thi công xây lắp và xử lý  hành lang tuyến công 

trình Nâng cao khả năng vận hành đường dây 110kV khu vực Gia Lai năm 2026 – 

Khu vực An Khê, Kbang; 

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 60/TTr-

TCG ngày 28/01/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02/XL: Thi công xây lắp và xử lý  

hành lang tuyến công trình thuộc công trình Nâng cao khả năng vận hành đường dây 

110kV khu vực Gia Lai năm 2026 – Khu vực An Khê, Kbang với nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 02/XL: Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến 

công trình thuộc công trình Nâng cao khả năng vận hành đường dây 110kV khu vực 

Gia Lai năm 2026 – Khu vực An Khê, Kbang. 

2. Nội dung E-Hồ sơ mời thầu: Thống nhất theo E-HSMT gói thầu trên do Tổ 

chuyên gia đấu thầu lập, trình duyệt kèm Tờ trình số 60/TTr-TCG ngày 28/01/2026. 

3. Tổ chức phát hành: 

- Phát hành E-HSMT: Ngày 30/01/2026.  

- Đóng/Mở thầu: Ngày 09/02/2026.  

- Hiệu lực của E-HSDT: ≥ 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.   

4. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Thống nhất theo nội dung Tiêu chuẩn 

đánh giá E-HSDT đề xuất trong E-HSMT trình duyệt. 

(Nội dung chi tiết như hồ sơ đính kèm) 

Điều 2. Giao Ban QLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy 

trình đấu thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban QLDA 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- EVNCPC (B/cáo); 

- TCKT, QLDA; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

GIÁM ĐỐC 
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