

Yên Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 3: Cung cấp chống sét van đường dây 110kV và phụ kiện (bao gồm lắp đặt và đấu nối)

Dự án: Lắp bổ sung chống sét van, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các tuyến đường dây 110kV năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-EVNHANOI ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phân cấp của Tổng Giám Đốc cho Giám Đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 Về việc ban hành Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 480/EVNHANOI-KH ngày 16/01/2026 về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 20/01/2026 về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp bổ sung chống sét van, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các tuyến đường dây 110kV năm 2026;

Căn cứ quyết định số 476/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 27/01/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 3: Cung cấp chống sét van đường dây 110kV và phụ kiện

(bao gồm lắp đặt và đấu nối), công trình: Lắp bổ sung chống sét van, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các tuyến đường dây 110kV năm 2026;

Căn cứ quyết định số 475/QĐ-EVNHANOHGC ngày 27/01/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định Công trình: Lắp bổ sung chống sét van, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các tuyến đường dây 110kV năm 2026;

Căn cứ tờ trình của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc phê duyệt E-HSMT toán Gói thầu 3: Cung cấp chống sét van đường dây 110kV và phụ kiện (bao gồm lắp đặt và đấu nối), công trình: Lắp bổ sung chống sét van, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các tuyến đường dây 110kV năm 2026;

Căn báo cáo của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT toán Gói thầu 3: Cung cấp chống sét van đường dây 110kV và phụ kiện (bao gồm lắp đặt và đấu nối), công trình: Lắp bổ sung chống sét van, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các tuyến đường dây 110kV năm 2026;

Căn cứ đề nghị của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu 3: Cung cấp chống sét van đường dây 110kV và phụ kiện (bao gồm lắp đặt và đấu nối), công trình: Lắp bổ sung chống sét van, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các tuyến đường dây 110kV năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu:VT, KHVT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Quân