

Số:

Đắk Lắk, ngày

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E- HSMT

**Gói thầu 01/XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa nhà 3 tầng số 2 (hội trường+ nhà khách) 106 Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa – SCL năm 2026 thuộc Công trình: Sửa chữa nhà 3 tầng số 2 (hội trường+nhà khách) 106 Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa – SCL năm 2026**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-HĐTV ngày 20/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-ĐLPC ngày 21/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt Dự toán - Thiết kế bản vẽ thi công công trình: Sửa chữa nhà 3 tầng số 2 (hội trường+ nhà khách) 106 Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa – SCL năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-PYPC ngày 26/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà 3 tầng số 2 (nhà khách +hội trường) 106 Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa – SCL năm 2026;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu 01/XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa nhà 3 tầng số 2 (hội trường+ nhà khách) 106 Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa – SCL năm 2026 thuộc công trình: Sửa chữa nhà 3 tầng số 2 (hội trường+ nhà khách) 106 Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa – SCL năm 2026;

*Căn cứ Tờ trình số 87/TTr-ĐLPC ngày 03/02/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu V/v đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01/XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa nhà 3 tầng số 2 (hội trường+nhà khách) 106 Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa – SCL năm 2026 thuộc Công trình: Sửa chữa nhà 3 tầng số 2 (hội trường+nhà khách) 106 Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa – SCL năm 2026.*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 01/XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa nhà 3 tầng số 2 (hội trường+nhà khách) 106 Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa – SCL năm 2026 thuộc Công trình: Sửa chữa nhà 3 tầng số 2 (hội trường+ nhà khách) 106 Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa – SCL năm 2026.

**Điều 2.** Giao phòng Kế hoạch Vật tư, Tổ chuyên gia và Trưởng phòng có liên quan theo chức năng thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch Vật tư, Tổ chuyên gia đấu thầu và Trưởng các phòng có liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- EVNCPC (báo cáo)
- TCKT,
- Lưu: VT, KHVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Thuận**