

Bình Khê, ngày 17 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê)**

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường Bình Khê;  
- Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê.

Trên cơ sở Báo cáo số 01/BCĐG-TCG.ĐTRR ngày 05/3/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần xây dựng O.M.D về đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê) và các tài liệu liên quan kèm theo.

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Căn cứ pháp lý**

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Các Luật: Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu Tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

- Các Nghị định: Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Các Thông tư: Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2025 của UBND phường Bình Khê về việc Phê duyệt dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

- Quyết định số 76/QĐ-TTCUDV ngày 14 tháng 01 năm 2026 của UBND phường Bình Khê về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

- Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026 của UBND phường Bình Khê phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (Chi phí tư vấn lập HAMT và đánh giá HSDT) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

- Quyết định số 13/QĐ-TTCUDV ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

- Quyết định số 215/QĐ-UBND-TTCUDV ngày 29/01/2026 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt HSMT Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

- Văn bản số 01/ĐN- OMD.LRHSMT ngày 26/02/2026 của Công ty Cổ phần xây dựng O.M.D về việc làm rõ E-HSDT của Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng đất tái định cư phường Bình Khê khi tham gia Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở

lại) thuộc Dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

- Văn bản số 65/TTCUDV ngày 27/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê về việc làm rõ HSDT Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc Dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

- Văn bản số 02/CV ngày 02/3/2026 của Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định cư phường Bình Khê về việc trả lời làm rõ HSDT.

- Báo cáo số 01/BCĐG-TCG.ĐTRR ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần xây dựng O.M.D về báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

## 2. Khái quát về dự án, gói thầu

Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu, các cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu.

### 2.1- Khái quát về dự án:

#### 2.1- Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

- Tổng mức đầu tư: **12.969.682.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ chín trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn đồng chẵn)

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Bình Khê.

- Đại diện chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Bình Khê.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện dự án: 2024 – 2026.

- Địa điểm, quy mô dự án:

+ Địa điểm xây dựng: Khu Trại Mới A, phường Bình Khê.

+ Quy mô dự án: Theo Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn

395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

- Các thông tin khác: Không có.

## 2.2- **Khái quát về gói thầu:**

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại).

- Giá gói thầu: 6.006.497.598VND.

(*Bằng chữ: Sáu tỷ không trăm linh sáu triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm chín mươi tám đồng./.*);

- Dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt KHLCNT: Không có;

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày;

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

## 2.3- **Cơ sở pháp lý thực hiện gói thầu:**

| STT | Nội dung kiểm tra   |
|-----|---|
|     | [1]   |
| 1   | Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2025 của UBND phường Bình Khê về việc Phê duyệt dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).                            |
| 2   | Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư (điều chỉnh thông tin dự án) đối với các dự án đầu tư công bàn giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I về UBND các phường: Đông Triều, Bình Khê, Mạo Khê, Hoàng Quế, An Sinh, Ung Bí.         |
| 3   | Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 về việc ủy quyền Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công theo Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh  |
| 4   | Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Đất tái định cư phục vụ dự án doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại thôn Trại Mới A, Phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (Điểm phía Tây Nam chợ Bình Khê) |
| 5   | Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại thôn Trại Mới B, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều                                       |
| 6   | Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Hạ tầng đất tái định  |

| STT | Nội dung kiểm tra   |
|-----|---|
|     | cur phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).  |
| 7   | Quyết định số 76/QĐ-TTCUDV ngày 14 tháng 01 năm 2026 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).  |
| 8   | Quyết định số 215/QĐ-UBND-TTCUDV ngày 29/01/2026 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt HSMT Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).  |
| 9   | Biên bản mở thầu  |
| 10  | Hồ sơ dự thầu của nhà thầu  |
| 11  | Văn bản số 01/ĐN- OMD.LRHSDT ngày 26/02/2026 của Công ty Cổ phần xây dựng O.M.D về việc làm rõ E-HSDT của Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định cư phường Bình Khê khi tham gia Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc Dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê). |
| 12  | Văn bản số 65/TTCUDV ngày 27/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê về việc làm rõ HSDT Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc Dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).   |
| 13  | Văn bản số 02/CV ngày 02/3/2026 của Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định cư phường Bình Khê về việc trả lời làm rõ HSDT.   |

### 3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

| Stt | Nội dung                            | Thời gian thực hiện                                    |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1   | <b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>   |  |
| 2   | <b>Đăng tải KHLCNT</b>              | PL2600017954<br>Thời gian đăng tải: 23/01/2026 - 14:36 |
| 3   | <b>Mời thầu</b>                     |  |
| 3.1 | Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT | IB2600040109<br>Ngày đăng tải: 29/01/2026 12:16        |
| 3.2 | Làm rõ E-HSMT (nếu có)              | Không có.  |
| 3.3 | Sửa đổi E-HSMT (nếu có)             | Không có.  |
| 3.4 | Thời điểm đóng thầu                 | 08/02/2026 09:30                                       |
| 4   | <b>Mở thầu</b>                      |  |
| 4.1 | Thời gian mở thầu                   | 08/02/2026 17:24                                       |

| Stt      | Nội dung   | Thời gian thực hiện  |
|----------|--|--|
| 4.2      | Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)                     | Có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.                              |
| <b>5</b> | <b>Đánh giá E-HSDT (đối với phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ)</b> |  |
|          | Thời gian đánh giá E-HSDT  | Đánh giá E-HSDXXKT từ 08/02/2026, đến ngày 05 tháng 3 năm 2026 |

- Kết quả đánh giá E-HSDT:

| Stt | Tên nhà thầu   | Đánh giá E-HSDT |                       |                | Kết luận  | Ghi chú |
|-----|--|-----------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|
|     |  | Tư cách hợp lệ  | Năng lực, kinh nghiệm | Kỹ thuật       |           |         |
| 1   | Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định cư phường Bình Khê | Đạt             | Không đạt             | Không đánh giá | Không đạt |         |

#### 4. Tổ chức thẩm định

##### a) Tổ thẩm định

Tổ thẩm định được lập tại Quyết định số 13/QĐ-TTCUDV ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê); điều chỉnh tại Quyết định số 52/QĐ-TTCUDV ngày 10/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê về việc điều chỉnh Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

##### b) Cách thức làm việc :

- Cách thức làm việc của tổ thẩm định là theo nhóm trong quá trình thẩm định ; khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại sẽ được bảo lưu ý kiến trong báo cáo.

- Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu.

## II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

### 1. Căn cứ pháp lý

#### a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được

tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

**Bảng số 01**

| STT | Nội dung kiểm tra  | Kết quả kiểm tra |          |
|-----|--|------------------|----------|
|     |  | Có               | Không có |
|     | [1]  | [2]              | [3]      |
| 1   | Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư (điều chỉnh thông tin dự án) đối với các dự án đầu tư công bàn giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I về UBND các phường: Đông Triều, Bình Khê, Mạo Khê, Hoàng Quế, An Sinh, Uông Bí.   | x                |          |
| 2   | Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 về việc ủy quyền Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công theo Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh   | x                |          |
| 3   | Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Đất tái định cư phục vụ dự án doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại thôn Trại Mới A, Phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (Điểm phía Tây Nam chợ Bình Khê)  | x                |          |
| 4   | Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại thôn Trại Mới B, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều  | x                |          |
| 5   | Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).   | x                |          |
| 6   | Quyết định số 76/QĐ-TTCUDV ngày 14 tháng 01 năm 2026 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).  | x                |          |
| 7   | Quyết định số 215/QĐ-UBND-TTCUDV ngày 29/01/2026 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt HSMT Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê). | x                |          |
| 8   | Biên bản mở thầu   | x                |          |

| STT | Nội dung kiểm tra   | Kết quả kiểm tra |          |
|-----|---|------------------|----------|
|     |   | Có               | Không có |
| 9   | Hồ sơ dự thầu của nhà thầu  | x                |          |
| 10  | Văn bản số 01/ĐN- OMD.LRHSĐT ngày 26/02/2026 của Công ty Cổ phần xây dựng O.M.D về việc làm rõ E-HSĐT của Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định cư phường Bình Khê khi tham gia Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc Dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê). | x                |          |
| 11  | Văn bản số 65/TTCUDV ngày 27/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê về việc làm rõ HSĐT Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc Dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).   | x                |          |
| 12  | Văn bản số 02/CV ngày 02/3/2026 của Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định cư phường Bình Khê về việc trả lời làm rõ HSĐT.   | x                |          |

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ thẩm định nhận thấy cơ sở pháp lý tuân thủ quy định.

## 2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

| Stt | Nội dung kiểm tra                           | Thời gian thực tế thực hiện   | Kết quả thẩm định |                |
|-----|---|---|-------------------|----------------|
|     |   |   | Tuân thủ          | Không tuân thủ |
|     | [1]   | [2]   | [3]               | [4]            |
| 1   | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:<br>PL2600017954 | - Ngày phê duyệt: 14/01/2026<br>- Thời gian đăng tải:<br>23/01/2026 - 14:36 | x                 |                |
| 2   | Thông báo mời thầu:                         | Ngày đăng tải:  | x                 |                |

| Stt | Nội dung kiểm tra  | Thời gian thực tế thực hiện   | Kết quả thẩm định |                |
|-----|--|---|-------------------|----------------|
|     |  |   | Tuân thủ          | Không tuân thủ |
|     | IB2600040109   | 29/01/2026 12:16  |                   |                |
| 3   | Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu | - Thời điểm thực tế phát hành hồ sơ mời thầu: 29/01/2026<br>- Số ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 10 ngày, từ 29/01/2026 đến 08/02/2026 | x                 |                |
| 4   | Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)                    | Không áp dụng   | x                 |                |
| 5   | Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)                      | Không áp dụng   | x                 |                |
| 6   | Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)        | Không có.   | x                 |                |
| 7   | Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)            | Không có.   | x                 |                |
| 8   | Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)                            | Không có.   | x                 |                |
| 9   | Thời điểm đóng thầu  | Thời điểm đóng thầu: 08/02/2026   | x                 |                |
| 10  | Gia hạn thời điểm đóng thầu  | Không có.   | x                 |                |
| 11  | Mở thầu  | Thời điểm mở thầu: 08/02/2026   | x                 |                |
| 13  | Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu                                     | Đánh giá E-HSĐXKT từ 08/02/2026, đến ngày 05/3/2025.  | x                 |                |

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

- Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo quy định.

- Phản ánh, kiến nghị của nhà thầu: Không có.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

| STT | Nội dung kiểm tra                                      | Kết quả thẩm định |                |
|-----|--|-------------------|----------------|
|     |  | Tuân thủ          | Không tuân thủ |
|     | [1]  | [2]               | [3]            |
| 1   | <b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b> | x                 |                |
| 1.1 | Nội dung đánh giá tính hợp lệ                          | x                 |                |
| 1.2 | Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm             | x                 |                |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 1.3 | Nội dung đánh giá về kỹ thuật                           | x |  |
| 2   | <b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính</b> | x |  |
| 2.1 | Nội dung đánh giá về tài chính                          | x |  |

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- *Kết quả đánh giá:*

+ Danh sách nhà thầu có E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT: Không có.

+ Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại: 01 nhà thầu, cụ thể: Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định cư phường Bình Khê (1- Thành viên thứ nhất: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quảng Phương, 2- Thành viên thứ hai: Công ty TNHH xây dựng và thiết kế Hương Giang, 3- Thành viên thứ ba: Công ty cổ phần tư vấn xây lắp điện Thành An).

Lý do loại bỏ nhà thầu: Nhà thầu có Hợp đồng tương tự không đáp ứng yêu cầu của HSDT.

- Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Không xét.

- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo.

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (đối chiếu tài liệu):

+ Danh sách xếp hạng nhà thầu: Không có.

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có.

- Ý kiến khác: Không có.

### **III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU (NẾU CÓ)**

**1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia:** Không có.

**2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và Tổ chuyên gia:** Không có.

**3. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên:** Không có.

**IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG THẨM ĐỊNH:** Không có.

## V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

| STT      | Nội dung kiểm tra   | Ý kiến thẩm định |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
|          |   | Thông nhất       | Không thông nhất |
|          | [1]   | [2]              | [3]              |
| <b>1</b> | <b>Căn cứ pháp lý</b>                                     | x                |                  |
| <b>2</b> | <b>Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu</b>        | x                |                  |
| <b>3</b> | <b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>    | x                |                  |
| 3.1      | Nội dung đánh giá tính hợp lệ                             | x                |                  |
| 3.2      | Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm                | x                |                  |
| 3.3      | Nội dung đánh giá về kỹ thuật                             | Không xét        |                  |
| <b>4</b> | <b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính</b>   |                  |                  |
| 3.4      | Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính | Không đánh giá   |                  |

## VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Đảm bảo quy định.

- Về kết quả đánh giá:

+ Danh sách nhà thầu có E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT: Không có.

+ Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại: **(1)- Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định cư phường Bình Khê.**

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Đảm bảo đúng quy định.

- Ý kiến về kết quả đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu: Thông nhất.

### 2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần xây dựng O.M.D về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị UBND phường (Chủ đầu tư) Hủy thầu Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) Thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại

Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê), theo các nội dung sau:

2.1. Thông tin nhà thầu trúng thầu: Không có.

2.2. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

| TT  | Tên nhà thầu   | Mã số thuế | Lý do không trúng thầu                |
|-----|--|------------|---------------------------------------|
| 1   | Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định cư phường Bình Khê         |            | E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT |
| 1.1 | Thành viên thứ nhất: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quảng Phương | 5702117135 |                                       |
| 1.2 | Thành viên thứ hai: Công ty TNHH xây dựng và thiết kế Hương Giang    | 5702144996 |                                       |
| 1.3 | Thành viên thứ ba: Công ty cổ phần tư vấn xây lắp điện Thành An      | 0201993069 |                                       |

Kiến nghị hủy thầu do tất cả E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu năm 2023:

**“...a) Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu...”**

Kiến nghị Chủ đầu tư ban hành văn bản phê duyệt quyết định hủy thầu trong đó nêu rõ lý do hủy thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu lại theo quy định hiện hành.

Các nội dung kiến nghị cần lưu ý: Không có.


Các ý kiến khác: Không có.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: Tổ thẩm định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng./.


**Nơi nhận:**

- UBND phường Bình Khê;
- Giám đốc, Phó Giám đốc TTCUDV phường;
- Như trên;
- Lưu VT, HSDA.

**TỔ THẨM ĐỊNH**

Nguyễn Văn Lượng ..... 

Tô Văn Kiên..... 

Nguyễn Tiến Hiệp ..... 

**Phụ lục**  
**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN**  
**VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

----

| STT | Nội dung kiểm tra  |
|-----|--|
|     | <i>[1]</i>   |
| 1   | Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2025 của UBND phường Bình Khê về việc Phê duyệt dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).   |
| 2   | Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư (điều chỉnh thông tin dự án) đối với các dự án đầu tư công bàn giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I về UBND các phường: Đông Triều, Bình Khê, Mạo Khê, Hoàng Quế, An Sinh, Ưông Bí.   |
| 3   | Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 về việc ủy quyền Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công theo Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh   |
| 4   | Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Đất tái định cư phục vụ dự án doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại thôn Trại Mới A, Phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (Điểm phía Tây Nam chợ Bình Khê)  |
| 5   | Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại thôn Trại Mới B, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều  |
| 6   | Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).   |
| 7   | Quyết định số 76/QĐ-TTCUDV ngày 14 tháng 01 năm 2026 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).   |
| 8   | Quyết định số 215/QĐ-UBND-TTCUDV ngày 29/01/2026 của UBND phường Bình Khê về việc phê duyệt HSMT Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê). |
| 9   | Biên bản mở thầu   |
| 10  | Hồ sơ dự thầu của nhà thầu   |
| 11  | Văn bản số 01/ĐN- OMD.LRHSDT ngày 26/02/2026 của Công ty Cổ phần xây dựng O.M.D về việc làm rõ E-HSDT của Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định  |

| STT | Nội dung kiểm tra  |
|-----|--|
|     | <p>cur phường Bình Khê khi tham gia Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc Dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).</p>  |
| 12  | <p>Văn bản số 65/TTCUDV ngày 27/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê về việc làm rõ HSDT Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc Dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).</p> |
| 13  | <p>Văn bản số 02/CV ngày 02/3/2026 của Liên danh gói thầu số 02 hạ tầng tái định cư phường Bình Khê về việc trả lời làm rõ HSDT.</p>   |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2026*

**BẢN CAM KẾT**

- Tôi tên là: **Tô Văn Kiên**
- Địa chỉ: Đông Triều, Quảng Ninh
- Số CCCD/Hộ chiếu: 03088003591 cấp ngày 10/02/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Là thành viên tham gia thẩm định theo Quyết định số 52/QĐ-TTCUDV ngày 10/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê về việc điều chỉnh Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
- Thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.
- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2026*

**Người cam kết**



**Tô Văn Kiên**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2026*

**BẢN CAM KẾT**

- Tôi tên là: **Nguyễn Văn Lượng**
- Địa chỉ: Đông Triều, Quảng Ninh
- Số CCCD/Hộ chiếu: 030088008230 cấp ngày 10/4/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Là thành viên tham gia thẩm định theo Quyết định số 52/QĐ-TTCUDV ngày 10/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê về việc điều chỉnh Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).


Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
- Thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.
- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2026*

**Người cam kết**



**Nguyễn Văn Lượng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2026*

**BẢN CAM KẾT**

- Tôi tên là: **Nguyễn Tiến Hiệp**
- Địa chỉ: Đông Triều, Quảng Ninh
- Số CCCD/Hộ chiếu: 022094002779 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Là thành viên tham gia thẩm định theo Quyết định số 52/QĐ-TTCUDV ngày 10/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bình Khê về việc điều chỉnh Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (Chi phí xây dựng, thiết bị, Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành, Chi phí ngừng và cấp điện trở lại) thuộc dự án: Hạ tầng đất tái định cư phục vụ dự án Doanh trại đóng quân của trung đoàn BB2/ Sư đoàn 395/ Quân Khu 3 tại khu Trại Mới A, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây Nam chợ Bình Khê).

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.

- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

*Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2026*

**Người cam kết**



**Nguyễn Tiến Hiệp**

