

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN
TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG
(Đánh giá theo quy trình 01)
(Huỷ thầu)**

Tên gói thầu: Gói 13: Cung cấp hàng hóa và xây lắp thuộc 02 hạng mục SCL đường dây trung áp thuộc đội QLĐLKV: Na Rì, Chợ Đồn (SCL bổ sung năm 2026)

**Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thái Nguyên – Chi nhánh
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc**

Thái Nguyên, tháng 02 năm 2026

PHẦN I:
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Gói 13: Cung cấp hàng hóa và xây lắp
Thuộc 02 hạng mục SCL đường dây trung áp thuộc đội QLĐLKV:
Na Rì, Chợ Đồn (SCL bổ sung năm 2026)

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về Hạng mục, Gói thầu:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

- Hạng mục: Thuộc 02 hạng mục SCL đường dây trung áp thuộc đội QLĐLKV: Na Rì, Chợ Đồn (SCL bổ sung năm 2026)

- Tên gói thầu: Gói 13: Cung cấp hàng hóa và xây lắp.

- Số KHLCNT: PL2600016695 thời điểm đăng tải 22/01/2026;

- Số E-TBMT: IB2600041219 - 00 thời điểm đăng tải 01/02/2026;

- Giá gói thầu trong KHLCNT: 4.705.445.379 VND

- Dự toán gói thầu: 4.422.582.926 VND

- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn năm 2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Văn bản số 3729/EVNNPC-KH ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2026 cho các đơn vị;

+ Quyết định số 1819/QĐ-PCTN ngày 14/10/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn bổ sung năm 2026 - Công ty Điện lực Thái Nguyên;

+ Các Quyết định số 2512/QĐ-PCTN ngày 13/11/2025; số 2588/QĐ-PCTN ngày 18/11/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật các hạng mục SCL;

+ Các Quyết định số 2651/QĐ-PCTN ngày 20/11/2025; số 3246/QĐ-PCTN ngày 23/12/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán các hạng mục SCL;

+ Quyết định số 234/QĐ-PCTN ngày 20/01/2026 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt KHLCNT Thuộc 02 hạng mục SCL đường dây trung áp thuộc đội QLĐLKV: Na Rì, Chợ Đồn (SCL bổ sung năm 2026);

+ Quyết định số 281/QĐ-PCTN ngày 22/01/2026 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán gói thầu Thuộc 02 hạng mục SCL đường dây trung áp thuộc đội QLĐLKV: Na Rì, Chợ Đồn (SCL bổ sung năm 2026);

+ Quyết định số 437/QĐ-PCTN ngày 31/01/2026 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt E-HSMT;

+ Quyết định số 379/QĐ-PCTN ngày 28/01/2026 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu sử dụng nguồn vốn SCL, SCTX, KPTT năm 2026.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thành lập theo Quyết định số 379/QĐ-PCTN ngày 28/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSĐT Gói 13: Cung cấp hàng hóa và xây lắp thuộc 02 hạng mục SCL đường dây trung áp thuộc đội QLĐLKV: Na Rì, Chợ Đồn (SCL bổ sung năm 2026).

b) Thành phần Tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

| Stt | Họ và tên | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|-----------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Trần Văn Tuấn | Tổ trưởng | Điều hành, đánh giá chung toàn bộ E-HSMT |
| 2 | Cao Diễm Thanh | Tổ viên | Đánh giá E-HSMT |
| 3 | Quản Xuân Thê | Tổ viên | Đánh giá E-HSMT |
| 4 | Nguyễn Đức Thái | Tổ viên | Đánh giá E-HSMT |
| 5 | Vũ Văn Đức | Tổ viên | Đánh giá E-HSMT |

| | | | |
|---|------------------|---------|-----------------|
| 6 | Vũ Anh Thắng | Tổ viên | Đánh giá E-HSMT |
| 7 | Trần Anh Hào | Tổ viên | Đánh giá E-HSMT |
| 8 | Nguyễn Mạnh Tiến | Tổ viên | Đánh giá E-HSMT |
| 9 | Đinh Thị Hiếu | Tổ viên | Đánh giá E-HSMT |

c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia:

- Các thành viên Tổ chuyên gia làm việc độc lập về tất cả các nội dung trong quá trình đánh giá E-HSDT của nhà thầu.

- Kết quả đánh giá từng bước và kết quả đánh giá chung theo quy định của E-HSDT được tổng hợp trên cơ sở thống nhất ý kiến đánh giá của các thành viên Tổ chuyên gia. Nếu một thành viên nào có ý kiến khác không thống nhất với kết luận đánh giá chung thì có quyền bảo lưu ý kiến của mình và ý kiến đó được ghi trong Báo cáo đánh giá.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

a) Tổ chuyên gia tổng hợp kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

| STT | Tên nhà thầu | Giá gói thầu | Giá dự thầu | Giá trị giảm giá (nếu có) | Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) |
|-----|---|---------------|--------------------|---------------------------|--|
| 1 | Công ty TNHH Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | 4.422.582.926 | 4.395.537.802,0645 | - | 4.395.537.802,0645 |

2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây:

Bảng số 03

| Stt | Tên nhà thầu | Kết luận (Đạt, không đạt) |
|-----|---|---------------------------|
| 1 | Công ty TNHH Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | Không Đạt |

b) Thuyết minh trong trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Bảo lãnh dự thầu của nhà thầu thiếu nội dung cam kết theo mẫu số 04A của E-HSMT, gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Cụ thể: Bảo lãnh dự thầu số: 25218347 ngày 05/02/2026 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá phát hành thiếu nội dung: "Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp

đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng".

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Không đánh giá
TCGĐT không tiếp tục đánh giá bước tiếp theo do E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật: Không đánh giá
TCGĐT không tiếp tục đánh giá bước tiếp theo do E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ.

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá
TCGĐT không tiếp tục đánh giá bước tiếp theo do E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

| TT | Nội dung | Công ty TNHH Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
|----|--|---|
| 1 | Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT | Không Đạt |
| 2 | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | Không đánh giá |
| 3 | Kết quả đánh giá về kỹ thuật | Không đánh giá |
| 4 | Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá, tính ưu đãi (đồng) | Không đánh giá |
| 5 | Xếp hạng các E-HSDT | Không xếp hạng |

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 10/02/2026 đến ngày 11/02/2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia trình Chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT, TCG kính đề nghị Chủ đầu tư phê duyệt hủy thầu: Gói 13: Cung cấp hàng hóa và xây lắp thuộc 02 hạng mục SCL đường dây trung áp thuộc đội QLĐLKV: Na Rì, Chợ Đồn (SCL bổ sung năm 2026).

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Huỷ thầu).

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NÀY ĐƯỢC LẬP BỞI:

CÁC THÀNH VIÊN:

TỔ TRƯỞNG TCGĐT

Vũ Văn Đức:

Cao Diễm Thanh:

Quản Xuân Thế:

Nguyễn Đức Thái:

Vũ Anh Thắng:

Trần Anh Hòa:

Nguyễn Mạnh Tiến:

Đinh Thị Hiếu:

Trần Văn Tuấn