

**TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 101 /QĐ-SPMB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH**Về việc phê duyệt E-HSMT****Gói thầu số 21: Tư vấn giám sát xây lắp
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3****thuộc dự án: Trạm biến áp 500kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu nối.****GIÁM ĐỐC****BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-NPT ngày 30/6/2008 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam (SPMB);

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam (SPMB);

Căn cứ Quy chế phân cấp trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-HĐTV ngày 15/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ;

Căn cứ Văn bản số 6324/EVNNPT-QLĐT+KTPC ngày 20/11/2025 của EVNNPT về việc uỷ quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-HĐTV ngày 18/9/2024 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-EVNNPT ngày 24/10/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2578/QĐ-EVNNPT ngày 31/12/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 cho Dự án;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SPMB ngày 09/01/2026 của SPMB về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 21: Tư vấn giám sát xây lắp thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-SPMB ngày 14/01/2026 của SPMB về việc thành lập Tổ thẩm định gói thầu số 21 thuộc dự án;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-SPMB ngày 14/01/2026 của SPMB về việc thành lập tổ chuyên gia Gói thầu số 21 thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 25/BB ngày 20/01/2026 của SPMB về việc trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 21 thuộc Dự án và Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 21 thuộc Dự án;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 21: Tư vấn giám sát xây lắp với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Đấu thầu Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng chức năng liên quan của Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- EVNNPT “thay báo cáo”;
- Lưu: VT, PDT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Quang Thành