

Số: 421/QĐ-EVNHANOIDPMB

Từ Liêm, ngày 02 tháng 02 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng**

**Công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Tây Mỗ**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-EVNHANOI ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phân cấp của Tổng giám đốc cho các Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 9585/QĐ-EVNHANOI ngày 01/10/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2025 cho Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3659/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 18/11/2025 của Ban QLDA Phát triển Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và Dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án “Lắp MBA T3 trạm 110kV Tây Mỗ”;

Căn cứ Quyết định số 3988/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 10/12/2025 của Ban QLDA Phát triển Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01, Gói thầu 02 thuộc dự án “Lắp MBA T3 trạm 110kV Tây Mỗ”;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 28/01/2026 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Tây Mỗ;

*Căn cứ Tờ trình ngày 29/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Tây Mỗ;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 02/02/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Tây Mỗ,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Tây Mỗ với các nội dung như sau:

### **Phần 1: Thủ tục đấu thầu**

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2: Điều khoản tham chiếu**

Chương V: Điều khoản tham chiếu

### **Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

**Phạm vi mời thầu:** Lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Tây Mỗ.

**Thời gian thực hiện gói thầu:** 30 ngày.

**Hình thức hợp đồng:** Trọn gói.

**Hiệu lực của E-HSMT:**  $\geq 90$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

*(Chi tiết xem E-HSMT đính kèm)*

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch Vật tư thực hiện các bước tiếp theo của công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng Tài chính Kế toán, Kế hoạch Vật tư, Kỹ thuật, Giám sát xây dựng, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- KHVT (01 bản giấy);
- Lưu: VT, KHVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Bành Phước Chung**