

Số: 378 /QĐ-BĐTPT

Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 18: Toàn bộ các hạng mục xây lắp còn lại của dự án.
Dự án: Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về Sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND thành phố Huế quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy;

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy;

Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-BĐTPT ngày 18/8/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy;

Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-BĐTPT ngày 04/12/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BĐTPT ngày 06/01/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 dự án Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-BĐTPT ngày 10/02/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình Gói thầu số 18: Toàn bộ các hạng mục xây lắp còn lại của dự án Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 26/02/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 18 dự án Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch Thẩm định tại Báo cáo số 34/BĐTPT-KHTĐ ngày 26/02/2026 về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 18 dự án Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 18 dự án Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy với những nội dung chủ yếu sau:

- 1. Tên dự án:** Khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài, thị xã Hương Thủy.
- 2. Tên gói thầu:** Gói thầu số 18 - Toàn bộ các hạng mục xây lắp còn lại của dự án.
- 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- 5. Loại hợp đồng:** Theo đơn giá cố định.



6. Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 350 ngày.

7. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%): 71.052.136.000 đồng (theo Quyết định số 309/QĐ-BĐTPT ngày 10/02/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 68.147.548.000 đồng.
- Chi phí thiết bị: 171.814.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 2.732.774.000 đồng.
- + Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 2.732.774.000 đồng

8. Các nội dung khác: Theo đúng quy định của E-HSMT, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán gói thầu được phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổ chuyên gia đấu thầu; Trưởng các phòng: Kế hoạch Thẩm định, Quản lý dự án hạ tầng, Tài chính Kế toán của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở TC;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Hà Xuân Hậu

