

Số: 177/QĐ-PS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 1) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 1) thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 1)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-PS ngày 29/10/2024 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 1);

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-PS ngày 7/11/2025 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 1);

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-PS ngày 11/11/2025 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 1);

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-PS ngày 17/12/2025 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 1);

Căn cứ Tờ trình ngày 30/01/2026 của Tổ chuyên gia công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Việt Nam về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 1);

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 30/01/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Việt Nam về việc thẩm định E-



HSMT gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 1) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Tài chính Kế toán, Hành chính Quản trị, Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Việt Nam và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Tài chính kế toán, Hành chính quản trị, Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Việt Nam và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *NQ*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Mai Trọng Hưng

PHỤ LỤC NỘI DUNG CỦA E-HSMT

(kèm theo Quyết định số: 177/QĐ-PS ngày 30/01/2026)

Thành phần E-HSMT bao gồm:

MÔ TẢ TÓM TẮT**Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

PHẦN 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

