
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-SNNMT Quảng Trị, ngày       tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Đánh giá, đánh giá hiện trạng và lập bản 
đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, 
lũ quét tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thuộc nhiệm vụ Đánh giá, đánh giá 
hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân 

vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

    GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại 
Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 
25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 27/10/ 2023 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du 
Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa 
phương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ 
“Đánh giá, đánh giá hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng 
nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị”;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-SNNMT ngày 27/01/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu nhiệm vụ “Đánh giá, đánh giá hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ 
phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị”;
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Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SNNMT ngày 01/7/2025 của Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Môi trường về việc giao nhiệm vụ cho ông Trần Đình Hiệp – Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-SNNMT ngày 27/01/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu Nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ 
phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị”;.

Căn cứ Tờ trình số 402.2026/TTr-TQ ngày 04/02/2026 của Tổ chuyên gia 
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng T&Q về việc thẩm định và phê duyệt E-HSMT 
gói Đánh giá, đánh giá hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng 
nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ-AD ngày 04/02/2026 của Tổ thẩm 
định Công ty TNHH TH Ánh Dương về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Đánh 
giá, đánh giá hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản 
đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Đánh giá, đánh giá hiện trạng và lập 
bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở 
đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thuộc nhiệm vụ Đánh giá, đánh 
giá hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân 
vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với nội dung 
theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Văn phòng Sở, phòng Khoáng sản và Biến đổi khí hậu; Công 
ty Cổ phần tư vấn xây dựng T&Q chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo 
của quy trình đấu thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Khoáng sản và Biến đổi khí hậu; Giám 

đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng T&Q và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 3;
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, KSBĐKH, VPS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Đình Hiệp



PHỤ LỤC
Thông tin phê duyệt E-HSMT gói thầu Đánh giá, đánh giá hiện trạng và lập 

bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt 
lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thuộc nhiệm vụ Đánh giá, 
đánh giá hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản 
đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1. Tên gói thầu: Điều tra, đánh giá hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ 
phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
3. Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Trị.
4. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
6. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng; 01 

giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói. 
8. Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.
9. Nội dung của E-HSMT
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng


		2026-02-05T16:31:27+0700


		2026-02-05T21:47:20+0700


		2026-02-05T21:46:46+0700


		2026-02-05T21:46:46+0700


		2026-02-05T21:48:00+0700


		2026-02-06T08:37:40+0700




