

Đô Lương, ngày 02 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 05: Toàn bộ phần chi phí xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 3 tầng Trung tâm công tác xã hội Nghệ An

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI NGHỆ AN

Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XI; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu Tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm công tác xã hội Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ.SXD-TĐDA ngày 27/01/2026 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công

*trình: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 3 tầng Trung tâm công tác xã hội Nghệ An;
 Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TTCTXH ngày 28/01/2026 của Trung tâm
 công tác xã hội Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
 trình: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 3 tầng Trung tâm công tác xã hội Nghệ An;
 Căn cứ Tờ trình số 3101/Ttr-AP ngày 31/01/2026 của Công ty cổ phần xây
 dựng và dịch vụ An Phúc về việc phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định E-
 HSMT số 04/BC-TĐHSMT ngày 02/02/2026 của Công ty CP tập đoàn Khang
 Phát;*

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 05: Toàn bộ phần chi phí xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 3 tầng Trung tâm công tác xã hội Nghệ An, với các nội dung như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ An Phúc, Công ty CP tập đoàn Khang Phát chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Hồ sơ mời thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông (bà) Phó giám đốc, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.HC.

GIÁM ĐỐC

Dương Văn Quảng