

Quảng Ngãi, ngày .02. tháng ..2. năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025”

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-BSR ngày 22/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BSR ngày 09/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2026 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025 về việc Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong Nhà máy;

Căn cứ Dự toán được lập bởi Ban KTĐT và được Phó Tổng Giám đốc phê duyệt tại Báo cáo số 25/1100003411/BCDT-KTĐT ngày 8/11/2025;

Căn cứ Quyết định số 4796/QĐ-BSR ngày 17/11/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Danh sách các tổ triển khai gói thầu “Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐ.KHLCNT ngày 25/11/2025 về việc Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025”;

Căn cứ Quyết định số 5019/QĐ-BSR ngày 02/12/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025”;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-TCG ngày 5/12/2025 về việc kết quả xây dựng Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 02/BC-TTĐ.HSMT ngày 12/12/2025 về việc Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho



các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025”;

Căn cứ Tiêu chí đánh giá hàng hóa tương đương số 100/TCĐGTĐ-KHSX ngày 16/01/2026 về việc tiêu chí đánh giá HHDV tương đương cho dây đai;

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-TCG ngày 20/01/2026 về việc kết quả xây dựng Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 03/BC-TTĐ.HSMT ngày 27/01/2026 về việc Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025”;

Xét đề nghị của Trưởng Ban TMDV tại Tờ trình số ...165.../TTr-TMDV ngày 29/01/2026 về việc xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp dây đai để thực hiện bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 0211/1100003411/ĐH-BDSC-R ngày 20/10/2025” với nội dung sau:

1. Hồ sơ mời thầu: Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm.

Điều 2. Giao các Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Trưởng các Ban TMDV, BDSC, KHSX triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TMDV, phphuong.

P.H.Phương
27/01/2026
19:58:37

V.H.T.My
28/01/2026
07:22:20

Đ.T.N.Phi
28/01/2026
09:32:36

T.T.C.Loan
28/01/2026
10:08:07

Ký bởi: Nguyễn Thế Hưng
Ngày ký: 29/01/2026 13:31:30
Tổ chức xác thực: VNPT
SmartCA

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ký bởi: Lê Mạnh Hùng
Ngày ký: 01/02/2026 11:30:31
Tổ chức xác thực: VNPT
SmartCA

Nguyễn Việt Thắng



PHỤ LỤC 01: HỒ SƠ MỜI THẦU

(Kèm theo Quyết định số:359.../QĐ-BSR, ngày .02../...2./2026)

