

Số: 40 /QĐ-VKS

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Dự án thành phần 1: Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện KSND tỉnh Bắc Ninh Thuộc Dự án: Xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-VKSTC ngày 24/12/2025 của Viện KSND tối cao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1;

Căn cứ các Quyết định của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh: Số 16/QĐ-VKS ngày 6/01/2026 về việc uỷ quyền làm chủ đầu tư dự án thành phần 1: Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1; số 2095/QĐ-VKS ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1; số 2058/QĐ-VKS ngày 26/12/2025 về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án thành phần 1: Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1; số 130/QĐ-VKS ngày 23/01/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh số 128/QĐ-VKS ngày 23/01/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án thành phần 1: Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-VKS ngày 26/01/2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn, dự án thành phần 1: Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-VKS ngày 27/01/2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án thành phần 1: Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1;

Căn cứ Tờ trình ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Tổ chuyên gia – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án, Dự án thành phần 1: Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện KSND tỉnh Bắc Ninh Thuộc Dự án: Xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1;

Căn cứ Báo cáo số 0205/2026/BC-NG ngày 05/02/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Quốc Việt về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án, Dự án thành phần 1: Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện KSND tỉnh Bắc Ninh Thuộc Dự án: Xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1;

Căn cứ pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án, Dự án thành phần 1: Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện KSND tỉnh Bắc Ninh Thuộc Dự án: Xây dựng trụ sở Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1, E-HSMT có các nội dung sau:

1. Nội dung của E-HSMT

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết có E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Giao Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lãnh đạo Viện;
- Lưu: VP, VT, HSCT.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Uyên