

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01-TV-SCL-2026:  
Tur vận lập TKBVTC- TDT Công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở  
làm việc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2026**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM**

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-PCHOANKIEM ngày 29/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01-TV-SCL-2026: Tur vận lập TKBVTC- TDT Công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2026 và Gói thầu 02-TVTT-SCL-2026: Tur vận thăm tra thiết kế xây dựng và dự toán Công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-PCHOANKIEM ngày 30/01/2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Về việc thành lập tổ công tác đấu thầu Gói thầu 01-TV-SCL-2026: Tur vận lập TKBVTC- TDT Công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2026 và Gói thầu 02-TVTT-SCL-2026: Tur vận thăm tra thiết kế xây dựng và dự toán Công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-PCHOANKIEM ngày 02/02/2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 01-TV-SCL-2026: Tur vận lập TKBVTC- TDT Công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2026;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 03/02/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01-TV-SCL-2026: Tư vấn lập TKBVTC- TDT Công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2026;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E.HSMT ngày 05/02/2026 của Gói thầu 01-TV-SCL-2026: Tư vấn lập TKBVTC- TDT Công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2026.*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung E-HSMT Gói thầu 01-TV-SCL-2026: Tư vấn lập TKBVTC- TDT Công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2026 như sau:

#### **Nội dung E-HSMT:**

<i>Phần 1</i>	<i>Thủ tục đấu thầu</i>
Chương I	Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II	Bảng dữ liệu Đấu thầu
Chương III	Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
Chương IV	Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
<i>Phần 2</i>	<i>Điều khoản tham chiếu</i>
Chương V	Điều khoản tham chiếu
<i>Phần 3</i>	<i>Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng</i>
Chương VI	Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII	Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII	Biểu mẫu hợp đồng

**Phạm vi đấu thầu:** Tư vấn lập TKBVTC- TDT Công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm năm 2026.

**Hình thức đấu thầu:** Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

**Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

**Thời gian thực hiện gói thầu:** 30 ngày.

**Hiệu lực của E-HSDT:**  $\geq 90$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

**Giá bán E-HSMT:** Miễn phí qua mạng

**Giá trị bảo đảm dự thầu:** 0 đồng

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư thực hiện các bước tiếp theo của công tác đấu thầu gói thầu nêu trên.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng Kế hoạch & Vật tư, Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Giám Đốc (để báo cáo);
- Như điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT (02 bản giấy).

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Xuân Hùng**