

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1. Giới thiệu về dự toán mua sắm

- **Tên dự toán mua sắm:** Trang trí cô đọng trực quan phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Quyết định phân bổ kinh phí:

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ- SVHTT ngày 05/12/2025 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu chi ngân sách năm 2026 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

- Quyết định phê duyệt mua sắm hàng hóa, dịch vụ:

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTTL ngày 03/02/2026 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội về việc phê duyệt dự toán: “Trang trí cô đọng trực quan phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Hà Nội”

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ- TTTL ngày 03/02/2026 của Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Trang trí cô đọng trực quan phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội

- **Tên gói thầu:** Trang trí cô đọng trực quan phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Hà Nội

- **Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- **Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- **Nguồn vốn:** NSNN chi phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố giao năm 2026.

- **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 36 ngày

- **Loại hợp đồng:** Trọn gói

- Nội dung công việc gói thầu:

+ Trang trí cô đọng trực quan phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Hà Nội

+ Địa điểm: Trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Mục tiêu công việc:

2.1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động của hệ thống chính trị Thành phố, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước.

- Thông qua công tác tuyên truyền phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị tham gia xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, cổ vũ chính quyền và người dân Thủ đô đẩy mạnh thi đua yêu nước, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều của cải, vật chất cho xã hội, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ tháng đầu, quý đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới phồn vinh, thịnh vượng.

- Công tác tuyên truyền bám sát hướng dẫn, định hướng chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia; bảo đảm xuyên suốt, đồng bộ, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; thông tin chính xác, kịp thời, hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, phong phú; tạo bầu không khí phấn khởi, lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước; gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước.

2.2. Yêu cầu

Triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Chi tiết công việc của gói thầu:

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
A	TRANG TRÍ CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN		
1	Trang trí trụ sở các cơ quan Trung ương		

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
1.1	Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (12 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương) - Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 1.5m x 2.3m - Số lượng cờ: 12 chiếc		
1.1.1	Thuê chân giá đỡ hệ song song theo hệ 2 cột tính tổng khoá 2 cột là 1 cái chân (Dài khóa chân bằng inox 304 dài ~ 3m 4 thanh song song có 4 chân bằng cục inox đặc) theo thiết kế	cụm	6
1.1.2	Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chân cột cờ cao 6m	chiếc	12
1.1.3	Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn	cột	12
1.1.4	Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn	trọn gói	1
1.1.5	Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ		
1.1.6	Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (1,5m x 2,3m)	chiếc	12
1.1.7	Công treo lắp tháo dỡ	chiếc	12
1.2	Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (16 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Chủ tịch nước (số 2 Hùng Vương) - Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 1.5m x 2.3m - Số lượng cờ: 16 chiếc		
1.2.1	Thuê chân giá đỡ hệ song song theo hệ 2 cột tính tổng khoá 2 cột là 1 cái chân (Dài khóa chân bằng inox 304 dài ~ 3m 4 thanh song song có 4 chân bằng cục inox đặc) theo thiết kế	cụm	8
1.2.2	Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chân cột cờ cao 6m	chiếc	16

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
1.2.3	Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn	cột	16
1.2.4	Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn	trọn gói	1
1.2.5	Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ		
1.2.6	Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (1.5m x 2.3m)	chiếc	16
1.2.7	Công treo lắp tháo dỡ	chiếc	16
1.3	Trang trí 80 băng rôn dọc vải lụa trên hệ thống cột, giá treo phía trước mặt Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Tư lệnh Lăng		
1.3.1	Vải phi bóng loại dày K1,6m: 2,5m x 1/2K, in trên vải và may	chiếc	80
1.3.2	Treo lắp, tháo dỡ (xuất xỏ trên dưới, phụ kiện đi kèm...)	chiếc	80
1.4	Trang trí 150 hồng kỳ trên hệ thống cột, giá treo phía trước mặt Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Tư lệnh Lăng		
1.4.1	Vải phi bóng loại dày (KT: 0,9m x 0,40m), in trên vải và may	chiếc	150
1.4.2	Treo lắp, tháo dỡ (xuất xỏ trên dưới, phụ kiện đi kèm...)	chiếc	150
2	Trang trí tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội		
2.1	Thi công làm mới 01 pano trong sân trụ sở Thành ủy - số 4 Lê Lai (9,3mx3,3m) có hệ thống đèn LED chiếu sáng		
2.1.1	Pano 9.3 x 3.3m Bao gồm: Khung pano (9,3mx3,3m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; Tời điện	m2	31
2.1.2	Chi phí đèn, điện chiếu sáng		
2.1.2.1	Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng	cái	6

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
2.1.2.2	Đèn pha led chiếu rọi công suất 100W ngoài trời chiếu trên và dưới	cái	6
2.1.2.3	Dây điện 4x16mm ² đấu nối từ tủ điện	m	20
2.1.2.4	Dây điện 2x2,5mm ²	m	100
2.1.2.5	Bộ tủ công suất	cái	1
2.1.2.6	Aptomat 32A	cái	1
2.1.2.7	Đồng hồ hẹn giờ bật tắt	cái	1
2.1.2.8	Nhân công lắp đặt đấu nối nguồn điện	gói	1
2.1.2.9	Tiền điện vận hành		
2.2	Thi công làm mới 02 pano tại tường rào mặt phố Lê Lai và số 4 Tông Dẫn có hệ thống đèn LED chiếu sáng		
2.2.1	Pano 15m x 2m x 2 tấm Bao gồm: Khung pano (15mx2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên; Tời điện	m²	60
2.2.2	Chi phí đèn, điện chiếu sáng		
2.2.2.1	Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng	cái	20
2.2.2.2	Đèn pha led chiếu rọi công suất 50W chiếu trên xuống	cái	20
2.2.2.3	Dây điện 4x16mm ² đấu nối từ tủ điện	m	20
2.2.2.4	Dây điện 2x2,5mm ²	m	100
2.2.2.5	Bộ tủ công suất	cái	1
2.2.2.6	Aptomat 32A	cái	1
2.2.2.7	Đồng hồ hẹn giờ bật tắt	cái	1
2.2.2.8	Nhân công lắp đặt đấu nối nguồn điện	gói	1
2.2.2.9	Tiền điện vận hành		
2.3	Thi công làm mới 01 pano trong sân trụ sở Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội (11,26mx4m) có hệ thống đèn LED chiếu sáng		

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
2.3.1	Pano 11.26m x 4m Bao gồm: Khung pano (11,26mx4m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; Tời điện	m ²	45
2.3.2	Chi phí đèn, điện chiếu sáng		
2.3.2.1	Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng	cái	8
2.3.2.2	Đèn pha led chiếu rọi công suất 100W chiếu trên xuống	cái	8
2.3.2.3	Dây điện 4x16mm ² đầu nối từ tủ điện	m	20
2.3.2.4	Dây điện 2x2,5mm ²	m	100
2.3.2.5	Bộ tủ công suất	cái	1
2.3.2.6	Aptomat 32A	cái	1
2.3.2.7	Đồng hồ hẹn giờ bật tắt	cái	1
2.3.2.8	Nhân công lắp đặt đầu nối nguồn điện	gói	1
2.3.2.9	Tiền điện vận hành		
2.4	Thi công làm mới 2 pano dọc bên cửa chính số 17 Trần Nguyên Hãn (KT: 4.8m x 1.2m x 2 chiếc)		
2.4.1	Pano 4.8m x 1.2m x 2 chiếc Bao gồm: Khung pano (4.8x1.2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; Tời điện	m ²	12
2.5	Thi công lắp dựng 01 pano ngang tại cổng trước UBND TPHN - số 79 Đinh Tiên Hoàng (17mx2m) có hệ thống đèn LED chiếu sáng		

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
2.5.1	Pano 17m x 2m Bao gồm: Khung pano (17mx2m) bằng thép hộp mạ kẽm 40x40 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Thanh chống bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển	m2	34
2.5.2	Chi phí đèn, điện chiếu sáng		
2.5.2.1	Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng	cái	12
2.5.2.2	Đèn pha led chiếu rọi công suất 50W chiếu trên xuống	cái	12
2.5.2.3	Dây điện 4x16mm ² đầu nối từ tủ điện	m	20
2.5.2.4	Dây điện 2x2,5mm ²	m	100
2.5.2.5	Bộ tủ công suất	cái	1
2.5.2.6	Aptomat 32A	cái	1
2.5.2.7	Đồng hồ hẹn giờ bật tắt	cái	1
2.5.2.8	Nhân công lắp đặt đầu nối nguồn điện	gói	1
2.5.2.9	Tiền điện vận hành		
2.6	Thi công lắp dựng 02 cụm pano 03 mặt tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) KT:C4m x R2.4m x 2 mặt Chân làm bằng Khung sắt ốp alu dán decal, mặt bằng khung sắt căng bạt	cụm	2
2.6.1	Chân cụm pano (Chân đế đáy): 02 cụm KT tầng 1: C1m x R2.4m x Dày2.4m		
2.6.1.1	Khung thép. Bao gồm: Khung pano (1x2.4m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	37
2.6.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	37
2.6.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	37

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
2.6.2	Mặt cụm pano: 02 cụm KT: C3m x R2m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (3x2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển;	m2	36
3	Trang trí tại các tuyến đường trung tâm Thành phố		
3.1	Trang trí 1.400 băng rôn dọc vải lụa và 600 pano khung sắt trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố		
3.1.1	Trang trí 1.400 băng rôn dọc vải lụa trên các tuyến đường.		
3.1.1.1	Vải phi bóng loại dày K1,6m: 2,5m x 1/2K, in trên vải và may	chiếc	1400
3.1.1.2	Treo lắp, tháo dỡ (xuất xỏ trên dưới, phụ kiện đi kèm...	chiếc	1400
3.1.2	Thi công 600 pano khung sắt trên các tuyến đường (2,5m x 0,7m) Bao gồm:	m2	1050
3.1.2.1	Khung pano (0,7m x 2,5m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)		
3.1.2.2	Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)		
3.1.2.3	In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời		
3.1.2.4	Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển		
3.1.2.5	Treo, tháo dỡ banner		
3.2	Thi công lắp dựng 01 cụm pano tấm lớn tại ngã tư phố Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Giải Phóng (10mx4mx1mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m2	40

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
3.3	<p>Thi công lắp dựng 01 cụm pano 2 mặt tại ngã tư Giảng Võ - Phố Cát Linh (3mx4mx2 mặt) S=24m² Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thuê dàn giáo thi công</p>	m ²	24
3.4	<p>Thi công lắp dựng 17 cụm pano 2 mặt chân vuông (1,63mx2,13mx2mặt): đường Trần Duy Hưng (01 cụm), đường Nguyễn Chí Thanh (01 cụm), đường Kim Mã (02 cụm), đường Giảng Võ (02 cụm), đường Xã Đàn - Kim Liên (03 cụm), đường Nghi Tàm (08 cụm) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thuê dàn giáo thi công</p>	m ²	117
3.5	<p>Thi công lắp dựng 12 cụm pano 2 mặt (2mx3mx2mặt): Tại khu vực phía trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (02 cụm), các tuyến phố như: Hoàng Diệu (04 cụm), Điện Biên Phủ (02 cụm), Bà Huyện Thanh Quan - Lê Hồng Phong (01 cụm), Trần Nhân Tông (02 cụm), Hoàng Văn Thụ (01 cụm). Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thuê dàn giáo thi công</p>	m ²	144
3.6	<p>Thi công lắp dựng 12 cụm pano 03 mặt có chân đế tại các vị trí: 01 cụm góc đường Lê Hồng Phong - Chu Văn An 01 cụm góc đường Trần Phú - Hùng Vương, 01 cụm góc đường Điện Biên Phủ - Chu Văn An 01 cụm góc đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, 01 cụm góc đường Ngô Quyền - Tráng Tiên, 01 cụm góc đường Hàng Bài - Hai Bà Trưng, 01 cụm góc đường Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt, 01 cụm góc đường Ngô Quyền - Lê Lai - Lê Thạch, 01 cụm góc đường Đinh Tiên Hoàng - Lê Lai 01 cụm góc đường Đinh Tiên Hoàng - Lê Thạch 01 cụm góc đường Phan Chu Trinh - Tráng Tiên 01 cụm tại vườn hoa Cổ Tân.</p>	cụm	12

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
3.6.1	Chân cụm pano (Chân đế đáy): 12 cụm KT tầng 1: C1m x R2.4m x Dày2.4m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (1m x R2.4m x Dày2.4m x 3 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển	m2	224
3.6.2	Mặt cụm pano: 12 cụm KT: C3m x R2m x Dày2m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (3x2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển	m2	216
3.7	Thi công lắp dựng 07 cụm pano tấm lớn có chân đế gồm: - 03 cụm pano ngang 2 mặt tại các vị trí: vườn hoa Mai Xuân Thưởng; vườn hoa tượng đài Lê Nin; ngã sáu Ô Chợ Dừa - 03 cụm pano dọc 2 mặt tại các vị trí: khu vực hồ Hoàn Kiếm đối diện UBND Thành phố; khu vực hồ Hoàn Kiếm phố Lê Thái Tổ; góc đường Tôn Đức Thắng - Quốc Tử Giám - 01 cụm pano dọc 4 mặt tại vị trí vòng xuyên Bộ Ngoại giao	cụm	7
3.7.1	03 cụm pano ngang 2 mặt tại các vị trí: vườn hoa Mai Xuân Thưởng; vườn hoa tượng đài Lê Nin; ngã sáu Ô Chợ Dừa (02 mặt) Cao tổng 4m x Rộng 6m dày 2.44m Trong đó: Chân: 1m x 6m x 2m44 Mặt pano: 3mx5m x 1.22m	cụm	3
3.7.1.1	Thuê lõi đáy mô hình không gian: Thép hộp mạ kẽm 40x80, 30x60, hệ giá đỡ thép hình, bao tải cát, bê tông đối trọng	cụm	3
3.7.1.2	Chân đế T1: C1m x R6m x dày 2.44m	m2	138,6
	<u>Bao gồm:</u>		
	<i>Khung thân cụm mô hình (C1m x R6m x dày 2.44m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao)</i>		

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
	<i>Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</i>		
	<i>In trên bạt ngoài loại dày chất lượng cao ngoài trời (bạt để ghi không xuyên sáng)</i>		
	<i>Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</i>		
3.7.1.3	Mặt cụm pano: C3m x R5m x dày 1.22m	m2	148,5
	<u>Bao gồm:</u>		
	<i>Khung thân cụm mô hình (C3m x R5m x dày 1.22m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</i>		
	<i>In trên bạt ngoài loại dày chất lượng cao ngoài trời (bạt để ghi không xuyên sáng)</i>		
	<i>Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</i>		
3.7.2	03 cụm pano dọc 2 mặt loại nhỏ tại các vị trí: khu vực hồ Hoàn Kiếm đối diện UBND Thành phố; khu vực hồ Hoàn Kiếm phố Lê Thái Tổ; góc đường Tôn Đức Thắng – Quốc Tử Giám Cao tổng 4.6m x Rộng 3m dày 2.44m Trong đó: Chân: 1m x 3m x dày 2.44m Mặt pano: 2.4mx3.6m x 1.8m	cụm	3
3.7.2.1	Thuê lõi đáy mô hình không gian: Thép hộp mạ kẽm 40x80, 30x60, hệ giá đỡ thép hình, bao tải cát, bê tông đối trọng	cụm	3
3.7.2.2	Chân đế T1: C1m x R3m x dày 2.44m	m2	76,5
	<u>Bao gồm:</u>		
	<i>Khung thân cụm mô hình (C1m x R3m x dày 2.44m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</i>		
	<i>In trên bạt ngoài loại dày chất lượng cao ngoài trời (bạt để ghi không xuyên sáng)</i>		

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
	<i>Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</i>		
3.7.2.3	Mặt cụm pano: C2.4m x R3.6m x dày 1.8m	m2	116,7
	<u>Bao gồm:</u>		
	<i>Khung thân cụm mô hình (C2.4m x R3.6m x dày 1.8m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</i>		
	<i>In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời (bạt để ghi không xuyên sáng)</i>		
	<i>Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</i>		
3.7.3	01 cụm pano dọc 4 mặt loại to tại vị trí vòng xuyên Bộ Ngoại giao Cao tổng 6.2m x Rộng 4.2m x 4 mặt Trong đó: Chân: 1.2m x 4.2m x 4 mặt Mặt pano: 3mx5m x 4 mặt	cụm	1
3.7.3.1	Thuê lõi đáy mô hình không gian: Thép hộp mạ kẽm 40x80, 30x60, hệ giá đỡ thép hình, bao tải cát, bê tông đối trọng	cụm	1
3.7.3.2	Chân đế T1: C1.2m x R4.2m x 4 mặt	m2	55,4
	<u>Bao gồm:</u>		
	<i>Khung thân cụm mô hình (C1.2m x R4.2m x 4 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</i>		
	<i>In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời (bạt để ghi không xuyên sáng)</i>		
	<i>Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</i>		
3.7.3.3	Mặt cụm pano: C5m x R3m x 4 mặt	m2	60
	<u>Bao gồm:</u>		
	<i>Khung thân cụm mô hình (C5m x R3m x 4 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)</i>		
	<i>Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</i>		

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
	<i>In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời (bạt để ghi không xuyên sáng)</i>		
	<i>Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</i>		
3.8	<p>Trang trí lắp dựng 04 cụm cột cờ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 cụm tại vòng xuyên giao thông Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Chùa Một Cột - 02 cụm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công (hai bên cầu Nhật Tân hướng nội thành) - 01 cụm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (hướng từ sân bay Nội Bài về cầu Thăng Long). <p>Mỗi cụm cột cờ gồm 10 cột inox.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 2.3m x 1.5m - Số lượng cờ: 10 chiếc 	cụm	4
3.8.1	Thuê chân giá đỡ hệ song song theo hệ 2 cột tính tổng khoá 2 cột là 1 cái chân (Dài khóa chân bằng inox 304 dài ~ 3m 4 thanh song song có 4 chân bằng cục inox đặc) theo thiết kế (5 bộ chân x 4 cụm)	bộ	20
3.8.2	Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chắn cột cờ cao 6m (10 chiếc x 4 cụm)	chiếc	40
3.8.3	Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn (10 cột x 4 cụm)	cột	40
3.8.4	Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn	trọn gói	4
3.8.5	Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in) (2.3m x 1.5m) (10 chiếc x 4 cụm)	chiếc	40
3.8.6	Công treo lắp tháo dỡ (10 chiếc x 4 cụm)	chiếc	40
3.9	Trang trí 24 Quốc kỳ và Đảng kỳ khổ lớn tại hệ thống cột cố định phía trước tượng đài Lý Thái Tổ và Ngân hàng Nhà nước		
3.9.1	Quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in) (1,8m x 1,2m)	chiếc	24
3.9.2	Công treo lắp tháo dỡ	Chiếc	24

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
3.10	Trang trí 2.000 Quốc kỳ, Đảng kỳ , trên hệ thống giá treo tại khu vực trung tâm Thành phố, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường, phố chính như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Nguyễn Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Tông Đản, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Chu văn An, khu vực phía trước Nhà hát Lớn và trên hệ thống giá treo tại khu vực cầu vượt ngã tư Deawoo (Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Láng Hạ - Lê Văn Lương, An Dương Vương, Hoàng Minh Giám, Ngã Tư Sở, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân - Lương Yên, trước cửa hầm Kim Liên (hai chiều), hầm Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.		
3.10.1	Quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in) (0,7m x 1,1m),	chiếc	2000
3.10.2	Công treo lắp tháo dỡ	chiếc	2000
3.11	Trang trí 10 cụm hồng kỳ tại khu vực quảng trường Ba Đình, đường Hoàng Diệu (02 cụm), đường Điện Biên Phủ (02 cụm), khu vực phía trước cổng Bộ Ngoại giao (01 cụm), đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (02 cụm), phố Ngô Quyền - Lê Lai (01 cụm), đường Nam Hùng Vương (01 cụm) và chùa Một Cột (01 cụm).		
3.11.1	Chi phí thuê xe vận chuyển cụm cờ; Chi phí nhân công lắp dựng, treo cờ: Khoán nhân công lắp cụm cờ, khuôn vác, treo cờ, thu dỡ cụm cờ	chuyến	10
3.11.2	Hồng kỳ (cờ in) (0,65m x 1,8m)	cờ	160
4	Tuyên truyền trên các tuyến ngoại thành Hà Nội		
4.1	Thi công 01 pano 2 mặt tại QL1A cũ, Xã Chuyên Mỹ (15mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m2	240

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
4.2	Thi công 01 pano 2 mặt tại QL.1A xã Phù Đổng (15mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m2	240
4.3	Thi công 01 pano 2 mặt tại xã Ngọc Hồi (cạnh đường Quốc lộ 1A cũ) (12mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m2	192
4.4	Thi công 01 pano 2 mặt tại xã Gia Lâm (12mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m2	192
4.5	Thi công 01 pano 2 mặt tại xã Xuân Mai (15mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m2	240

3.2. Yêu cầu khác

3.2.1. Yêu cầu khi gia công sản xuất

Tất cả các sản phẩm tuyên truyền phải thực hiện theo đúng maket được phê duyệt, sẽ được chuyển cho nhà thầu sau khi ký Hợp đồng.

Các sản phẩm tuyên truyền liên quan đến in bạt Hiflex như: pano có định tâm lớn, 02 mặt, 03 mặt... phải được in trên bạt chất lượng cao, chống xuyên sáng, đảm bảo sắc nét, đúng với màu sắc như maket. Khi treo đảm bảo căng, phẳng và đảm bảo mỹ quan.

Các sản phẩm tuyên truyền liên quan đến in trên vải lụa như: Đăng ký, quốc kỳ, băng rôn dọc, hồng kỳ ... phải được in sắc nét, đúng màu theo maket, trên vải lụa dày chất lượng (hàng công ty). Các mép, chỗ luôn suốt phải được may kỹ.

Kiểm tra chất lượng ra file in bạt Hiflex và in trên chất liệu in vải lụa theo đúng maket được duyệt, có sự giám sát của cán bộ Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội.

Đăng kỳ, quốc kỳ

+ Đối với việc in và treo Đăng kỳ, quốc kỳ phải thực hiện theo Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Trước khi treo cần kiểm tra kỹ quy cách và chất lượng in ấn. Không được treo ngược Đăng kỳ, quốc kỳ

+ Trên giá cờ: treo số lượng 02 Đăng kỳ, 02 quốc kỳ. Các suốt cắm Đăng kỳ, Quốc kỳ sử dụng chất liệu bằng ống nhựa.

Băng rôn dọc

+ Đối với băng rôn dọc khi sản xuất phải đúng bố cục, tỷ lệ theo maket. Kiểm tra kỹ sản phẩm sau khi hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định, rồi mới tiếp tục rời sang vị trí khác treo (không được treo ngược băng rôn dọc).

+ Số lượng 02 băng rôn dọc trên 01 cột. 04 suốt sử dụng chất liệu bằng ống nhựa loại nhỏ.

Cụm cột cờ

+ Chân cụm cột cờ có sẵn hoặc đi thuê để đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ của E-HSMT. Chân cụm cột cờ có bản mã, chân giá đỡ có kích thước và trọng lượng phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu chứng minh khả năng huy động chân cụm cột cờ bằng việc chứng minh việc sở hữu hoặc có hợp đồng thuê/sản xuất với đơn vị thứ ba (có kèm theo tài liệu chứng minh).

3.2.2. Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt

Các dịch vụ cung cấp tại Mẫu 01A, Chương IV, E-HSMT phải được đảm bảo đầy đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng trong yêu cầu về kỹ thuật chung.

Vật tư thiết bị, sản phẩm phải được vận chuyển đến các địa điểm theo yêu cầu của E-HSMT và được lắp đặt theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nhà thầu phải có thông báo trước về kế hoạch thực hiện và phải được sự đồng ý cho phép của Chủ đầu tư trước khi tiến hành gia công vật tư thiết bị, lắp dựng và tháo dỡ.

Có thuyết minh biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị, sản phẩm đảm bảo phù hợp yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm an toàn.

3.2.3 Hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa

Nhà thầu phải có thuyết minh về quy trình hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa đảm bảo đáp ứng tối thiểu các yêu cầu cụ thể sau:

Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa: trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư.

Thời gian sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa: Tất cả các ngày trong tuần.

Mọi chi phí phát sinh trong quá trình sửa chữa do nhà thầu chịu.

Nhà thầu sẽ cung cấp thông tin về địa chỉ tiếp nhận thông tin cho các sự cố phát sinh trong quá trình ký kết hợp đồng.

3.2.4. Yêu cầu về tiến độ chi tiết:

13/02/2026

- Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (12 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương).

- Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (16 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Chủ tịch nước (số 2 Hùng Vương).

- Treo 80 chiếc băng rôn dọc trên hệ thống cột, giá treo phía trước mặt Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Trang trí 150 hồng kỳ trên hệ thống cột, giá treo phía trước mặt Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

23-25/02/2026

- 01 pano trong sân Thành ủy (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 02 pano phía ngoài tường rào mặt phố Lê Lai và 4 số Tông Đản (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 01 pano trong sân trụ sở HĐND Thành phố (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 02 pano dọc hai bên cửa chính số 17 Trần Nguyên Hãn.

- 01 pano ngang trước cửa số 79 Đinh Tiên Hoàng (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 02 cụm pano 03 mặt (kích thước: 2m x 4m) tại trụ sở Thành ủy Hà Nội số 219 đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Treo 1400 chiếc băng rôn dọc vải lụa, 600 pano khung sắt tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực phường Ba Đình, trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố.

26-27/02/2026

- Lắp dựng 01 cụm pano 2 mặt (kích thước: 10m x 4m x 1 mặt) tại Ngã tư phố Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Giải Phóng.

- Lắp dựng 01 cụm pano 2 mặt (kích thước: 3m x 4m x 2 mặt) tại Ngã tư phố Giảng Võ - phố Cát Linh.

- Lắp dựng 17 cụm pano 2 mặt (kích thước: 1,63 m x 2,13m): Trên các tuyến đường Trần Duy Hưng (1 cụm), đường Nguyễn Chí Thanh (1 cụm), đường Kim Mã (2 cụm), đường Giảng Võ (2 cụm), đường Xã Đàn - Kim Liên (3 cụm), đường Nghi Tàm (8 cụm).

- Lắp dựng 12 cụm pano 2 mặt (kích thước: 2m x 3m): Tại khu vực phía trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2 cụm), các tuyến phố như: Hoàng Diệu (4 cụm), Điện Biên Phủ (2 cụm), Bà Huyện Thanh Quan-Lê Hồng Phong (1 cụm), Trần Nhân Tông (2 cụm), Hoàng Văn Thụ (1 cụm).

28/02/2026

- Lắp dựng 12 cụm pano 03 mặt (kích thước: 2m x 4m) tại các vị trí: góc đường Lê Hồng Phong - Chu Văn An, góc đường Trần Phú - Hùng Vương, góc đường Điện Biên Phủ - Chu Văn An, góc đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, góc đường Ngô Quyền - Tràng Tiền, góc đường Hàng Bài - Hai Bà Trưng, góc đường Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt, góc đường Ngô Quyền - Lê Lai - Lê Thạch, góc đường Đinh Tiên Hoàng - Lê Lai (có hệ thống đèn LED chiếu sáng), góc đường Đinh Tiên Hoàng- Lê Thạch (có hệ thống đèn LED chiếu sáng), góc Phan Chu Trinh- Tràng Tiền và vườn hoa Cổ Tân.

01/03/2026

- Lắp dựng 07 cụm pano tám lớn có chân đế tại các vị trí: vườn hoa Mai Xuân Thưởng (02 mặt), vòng xuyên Bộ Ngoại giao (04 mặt), vườn hoa tượng đài Lê Nin (02 mặt), khu vực hồ Hoàn Kiếm đối diện UBND Thành phố (02 mặt), khu vực hồ Hoàn Kiếm phố Lê Thái Tổ (02 mặt), Ngã sáu Ô Chợ Dừa (02 mặt), góc đường Tôn Đức Thắng – Quốc Tử Giám (02 mặt).

- Trang trí lắp dựng 04 cụm cột cờ: 01 cụm tại vòng xuyên giao thông Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Chùa Một Cột, 02 cụm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công (hai bên cầu Nhật Tân hướng nội thành), 01 cụm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (hướng từ sân bay Nội Bài về cầu Thăng Long). Mỗi cụm cột cờ gồm 10 cột inox (Kích thước cột: cao 6m. Kích thước cờ: 2.3m x 1.5 m. Số lượng cờ: 10 chiếc).

02/03/2026

- Trang trí 24 Quốc kỳ, Đảng kỳ khổ lớn tại hệ thống cột cờ định phía trước khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Ngân hàng Nhà nước.

- Trang trí 2.000 Quốc kỳ, Đảng kỳ, trên hệ thống giá treo tại khu vực trung tâm Thành phố, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường, phố chính như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Tông Đản, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Chu Văn An, khu vực phía trước Nhà hát Lớn và trên hệ thống giá treo tại khu vực cầu vượt ngã tư Deawoo (Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Láng Hạ - Lê Văn Lương, An Dương Vương, Hoàng Minh Giám, Ngã Tư Sở, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân - Lương Yên, trước cửa hầm Kim Liên (hai chiều), hầm Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

- Trang trí 10 cụm hồng kỳ tại khu vực quảng trường Ba Đình, đường Hoàng Diệu (02 cụm), đường Điện Biên Phủ (02 cụm), khu vực phía trước cổng Bộ Ngoại giao (01 cụm), đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (02 cụm), phố Ngô Quyền - Lê Lai (01 cụm), đường Nam Hùng Vương (01 cụm) và chùa Một Cột (01 cụm).

03/03/2026

- 01 pano (kích thước: 15m x 8m x 2 mặt) tại Quốc lộ 1A cũ, xã Chuyên Mỹ.
- 01 pano (kích thước: 15m x 8m x 2 mặt) tại Quốc lộ 1A xã Phù Đồng.
- 01 pano (kích thước: 12m x 8m x 2 mặt) tại xã Ngọc Hồi, (*cạnh đường quốc lộ 1A cũ*).
- 01 pano (Kích thước: 12m x 8m x 2 mặt) tại xã Gia Lâm (*tiếp giáp tỉnh Hưng Yên*).
- 01 pano (Kích thước: 15m x 8m x 2 mặt) tại Ngã tư xã Xuân Mai, quốc lộ 6.

TUYÊN TRUYỀN CỞ ĐỘNG TRỰC QUAN

1. Thực hiện: 13/02/2026 - 20/03/2026 (36 ngày)
2. Nghỉ tết: 14/02 đến 22/02 (09 ngày)
3. Thi công: 13/02 – 03/03/2026 (10 ngày)
4. Tuyên truyền: 04/03 – 15/03/2026 (12 ngày)
5. Tháo dỡ: 16/03/2026 – 20/03/2026 (05 ngày)

3.2.5. Các yêu cầu khác:

Cam kết hàng hóa, vật tư thiết bị sản phẩm dự thầu là mới 100%. Các hàng hoá, thiết bị có sẵn đảm bảo đủ yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và mỹ thuật.

Cam kết dịch vụ đề xuất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT

Cam kết các thiết bị, hệ thống điện đảm bảo an toàn, đặc biệt không để xảy ra hiện tượng rò rỉ điện gây ra giật điện, hỏa hoạn, cháy nổ.

Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn con người trong quá trình lắp đặt, vận hành, tháo dỡ các hạng mục trang trí cở động trực quan và tuyên truyền lưu động, đảm bảo an toàn cho người xung quanh.

Cam kết quá trình tổ chức thi công, lắp dựng, tháo dỡ, gia công, vận chuyển đảm bảo an toàn lao động và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cam kết chất lượng vải, bạt, cờ đảm bảo sắc nét, rõ ràng, trực quan.

Cam kết chính sách đổi trả, sửa chữa, thay thế hàng hóa bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình cung cấp mà không phải do lỗi của chủ đầu tư.

Cam kết nội dung, hình ảnh in ấn trên các Pano, phong trang trí phải đúng theo nội dung, mô hình, kích thước, vị trí lắp đặt, và yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật được Chủ đầu tư phê duyệt.

Cam kết không đưa bất kỳ biểu tượng, logo, nhãn hiệu nào khác vào các pano, phong trang trí khi chưa có sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Cam kết chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh in ấn không đúng yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư cũng như có thông tin gây mất mỹ quan, phản cảm ngoài xã hội.

Cam kết trang thiết bị như: pano, bạt, cờ, phướn được lắp dựng an toàn, đảm bảo theo đúng yêu cầu, vận hành tốt.

Cam kết có năng lực thực hiện các nghĩa vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa theo yêu cầu của E-HSMT.

Do yêu cầu về tiến độ cấp bách phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao, nhà thầu phải cam kết tuân thủ và chấp hành đúng, đầy đủ yêu cầu về tiến độ thực hiện công việc cũng như các thủ tục hồ sơ có liên quan (theo quy định của pháp luật). Trường hợp không tuân thủ theo các nội dung của E-HSMT và E-HSDT mà nhà thầu đã đề xuất trong E-HSDT, nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Theo quy định của pháp luật hiện hành