

Số: 298/QĐ-PCTĐ

Tam Bình, ngày 10 tháng 02 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực phường Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 2)**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC

Căn cứ quyết định số 119/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH-Công ty Điện lực Thủ Đức;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ tờ trình 293/KHVT ngày 04/02/2026 của Phòng KHVT về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực phường Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 2);

Căn cứ báo cáo thẩm định 149/QLĐT ngày 10/02/2026 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực phường Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 2);

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07/01/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ;

Căn cứ Quyết định số 5041/QĐ-EVNHCMC ngày 30/9/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Hướng dẫn thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại đối với hợp đồng xây dựng ;

Căn cứ Quyết định số 5211/QĐ-EVNHCMC ngày 06/10/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Về việc ban hành Hướng dẫn chụp ảnh thi công trên chương trình IMIS 2.0 và quay phim các giai đoạn thi công chính yếu công trình ĐTXD;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-PCTĐ ngày 23/01/2026 của Công ty Điện lực Thủ Đức về việc giao kế hoạch Đầu Tư Xây Dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-PCTĐ ngày 02/12/2025 của Công ty Điện lực Thủ Đức về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực phường Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 2);

Căn cứ Quyết định 119/QĐ-PCTĐ ngày 16/01/2026 của Công ty Điện lực Thủ Đức về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực phường Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 2);

Xét đề nghị của Phòng QLĐT.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực phường Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 2) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng KHVT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng KHVT, KTAT và Kế Toán trưởng trực thuộc Công ty Điện lực Thủ Đức căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,3;
- Lưu: VT, QLĐT, VH.(4)

**GIÁM ĐỐC****Võ Hồng Minh Danh**