

Số: 42/QĐ-QLDAOA

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án 1 thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3760/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2021 và số 424/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ Hiệp định tài chính được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) Ngân hàng Thế giới ngày 20/12/2021; Thư gia hạn Hiệp định của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 22/7/2025 với nội dung gia hạn thời gian đóng Hiệp định Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân



*(Handwritten signature)*

*hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;*

*Căn cứ Công văn số 5006/BGDĐT-KHTC ngày 25/8/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng thế giới;*

*Căn cứ Quyết định số 3630/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-ĐHĐN ngày 28/02/2022 của Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng;*

*Căn cứ Quyết định của Đại học Đà Nẵng số 912/QĐ-ĐHĐN ngày 15/3/2022; số 692/QĐ-ĐHĐN ngày 19/02/2024; số 2677/QĐ-ĐHĐN ngày 15/7/2025 về việc ban hành và sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng;*

*Căn cứ Hợp đồng số 09/2024/HĐ.TV-LHSMT.GSTC ngày 10/12/2024 giữa Ban Quản lý dự án ODA, Đại học Đà Nẵng và Công ty Cổ phần INNOVATA về việc thực hiện gói thầu Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị; tư vấn thí nghiệm cọc và bảo hiểm công trình thuộc Tiểu dự án 1;*

*Căn cứ Hợp đồng số 10/2024/TTHĐ-TV.TĐHSMT.GSTC ngày 10/12/2024 giữa Ban Quản lý dự án ODA, Đại học Đà Nẵng và Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Miền Trung về việc thực hiện gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị; tư vấn thí nghiệm cọc và bảo hiểm công trình thuộc Tiểu dự án 1;*

*Căn cứ quyết định của Ban Quản lý dự án ODA – Đại học Đà Nẵng số 17/QĐ-QLDAODA ngày 19/01/2026 về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - dự toán gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Tiểu dự án 1;*

*Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án ODA – Đại học Đà Nẵng số 36/QĐ-QLDAODA ngày 30/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Tiểu dự án 1;*

*Theo đề nghị của Công ty Cổ phần INNOVATA tại Tờ trình số 06.02-01/2026/TTr-TCG-INVT ngày 06/02/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án 1 và báo cáo thẩm định của Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Miền Trung số 06.02.2026/BCTĐ/TTĐ-MT ngày 06/02/2026 về việc thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án 1,*



*[Handwritten signature]*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án 1 thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý-Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc với nội dung cụ thể như trong E-HSMT kèm theo.

**Điều 2.** Giao Phó Giám đốc Huỳnh Văn Kỳ chủ trì chỉ đạo phòng Đấu thầu - M&E phối hợp với đơn vị Tư vấn lập E-HSMT đánh giá hồ sơ dự thầu và đơn vị Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu triển khai công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án 1 theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Trưởng phòng: Hành chính - Tổng hợp, Đấu thầu – M&E, Thẩm định, Tài chính - Kế toán, Điều hành dự án thuộc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng; Giám đốc Công ty Cổ phần INNOVATA, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Miền Trung và các đơn vị và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Giám đốc ĐHQĐN (để b/c);
- PGĐ ĐHQĐN Nguyễn Mạnh Toàn (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐ.



**Q. GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Phong**

