

Số: /QĐ-KT

Cao Lộc, ngày tháng 02 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Xây dựng Trường Mầm non Lộc Yên, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

### TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/01/2026 của UBND xã Cao Lộc về việc phê duyệt dự án Xây dựng Trường Mầm non Lộc Yên, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-KT ngày 30/01/2026 của Phòng Kinh tế xã Cao Lộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng Trường Mầm non Lộc Yên, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-TNC ngày 05/02/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty CP đầu tư và phát triển Thành Nam về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Xây dựng Trường Mầm non Lộc Yên, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Báo cáo số 20/BC-TKT ngày 06/02/2026 của Tổ thẩm định - Công ty cổ phần xây dựng Tam Khang Thái về việc báo cáo Thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Xây dựng Trường Mầm non Lộc Yên, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Tư vấn Quản lý dự án - Công ty TNHH đầu tư xây dựng Minh Đan.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Xây dựng Trường Mầm non Lộc Yên, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Công ty TNHH ĐTXD Minh Đan - Tư vấn Quản lý dự án XDCT có trách nhiệm tham mưu cho Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Tư vấn Quản lý dự án xây dựng công trình, các thành viên Tổ Quản lý dự án XDCT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Công ty CPĐT và PT Thành Nam;
- Công ty CPXD Tam Khang Thái;
- TP, PTP Kinh tế;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Hồng Nguyên**