

Số: 07/BCĐG-HC

Tam Phước, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) xã An Phước năm 2026.

Thuộc dự toán mua sắm: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) xã An Phước năm 2026.

Địa điểm: Xã An Phước, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Phòng Kinh tế xã An Phước

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã An Phước.
- Tên dự toán mua sắm: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) xã An Phước năm 2026.
- Tên Gói thầu: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) xã An Phước năm 2026.
- Số KHLCNT: PL2600025519 thời điểm đăng tải 30/01/2026.
- Số E-TBMT: IB2600054857 thời điểm đăng tải 06/02/2026.
- Giá gói thầu: 11.496.211.549 đồng.
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2026.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Stt	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng
1	Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	08/QĐ-PKT ngày 30/01/2026
2	QĐ thành lập tổ chuyên gia đấu thầu	Số 07/QĐ-HC ngày 03/02/2026
3	Quyết định phê duyệt E-HSMT	Số 11/QĐ- PKT ngày 06/02/2026

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Cầu thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-HC ngày 03/02/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói thầu: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) xã An Phước năm 2026.

Căn cứ Hợp đồng số 07/HĐMT-HC ngày 03/02/2026 giữa Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Cầu và Phòng Kinh tế xã An Phước về việc thuê tổ chức đơn vị đánh giá E-HSDT Gói thầu: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) xã An Phước năm 2026.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Phạm Văn Sơn	Tổ trưởng	Trực tiếp lập E-HSMT và đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSDT.
2	Hồ Việt Huy	Tổ viên	Tham gia lập E-HSMT, đánh giá về kỹ thuật và tài chính của E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Các thành viên sẽ xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng theo nhóm sau đó sẽ thống nhất ý kiến ký xác nhận vào Báo cáo đánh giá E-HSDT.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Kết quả mở thầu

a) Kết quả mở thầu được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Xếp hạng nhà thầu
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	11.496.211.549	14.638.732.147,34	0%	14.638.732.147,34	-

2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Đạt	Đạt	Đạt

- Thuyết minh trong trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *Không có*.

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *Không có*.

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT.

Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 04** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả mở thầu (giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá)	Xếp hạng	Đánh giá E-HSDT			Kết luận
				Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật	
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	14.638.732.147,34	-	Đạt	Đạt	Đạt	-

Tổ chuyên gia nêu các ý kiến nhận xét (nếu có): _____

4. Thời gian đánh giá E-HSDT:

- Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 05 tháng 03 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2026.

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:

Chỉ có 01 nhà thầu là Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi tham dự thầu, vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, tuy nhiên giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) của nhà thầu vượt giá gói thầu được duyệt.

Ngày 27/03/2026, chủ đầu tư đã tiến hành họp, đàm phán về giá dự thầu, đề nghị nhà thầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi giảm giá dự thầu Gói thầu: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) xã An Phước năm 2026. Tuy nhiên nhà thầu không đồng ý.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Trong quá trình tổ chức đấu thầu, việc yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ có bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu.

- Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: Đảm bảo tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: *Không có.*

3. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: **Không đối chiếu tài liệu do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu**

4. **Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu:** không có nhà thầu được đề nghị trúng thầu do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

- *Không có ý kiến bảo lưu.*

* Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ trưởng



Phạm Văn Sơn

Tổ viên



Hồ Việt Huy

**PHẦN II:
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM**

Stt	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)
I	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
1.	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Số: PL2600025519. Ngày đăng tải: 30/01/2026
2.	Quyết định phê duyệt E-HSMT	Số 11/QĐ- PKT ngày 06/02/2026
3.	Văn bản thành lập tổ chuyên gia	Số 07/QĐ-HC ngày 03/02/2026
4.	Quy chế làm việc của tổ chuyên gia (nếu có)	
5.	Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia	Kèm theo báo cáo
6.	Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp)	Kèm theo báo cáo
II	Đánh giá E-HSDT	
7.	Biên bản mở thầu	Ngày 05/03/2026
8.	Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT, làm rõ E-HSMT (nếu có)	
9.	Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT, làm rõ E-HSDT (nếu có)	
10.	Các tài liệu khác có liên quan	Kèm theo báo cáo

