

Số: 522/QĐ-PCBC

Bình Chánh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, thuộc các dự án đầu tư xây dựng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình ngày 10/02/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT gói thầu “Tư vấn kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 368/QLĐT ngày 11/02/2026 của tổ thẩm định Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Tư vấn kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07/01/2025 của Tổng công ty về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TPHCM;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-PCBC ngày 05/01/2019 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng QLĐT trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh.

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-PCBC ngày 10/02/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn ĐTXD 2025 (lần 02);

Căn cứ Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của 51 công trình đầu tư xây dựng được nêu ở phạm vi công việc của gói thầu;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-PCBC ngày 04/02/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập tổ chuyên gia cho gói thầu “ Tư vấn kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-PCBC ngày 10/02/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng với các nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc của gói thầu với các hạng mục công việc như sau:

Stt	Tên dự án	Số Quyết định duyệt BCKTKT	Ngày Quyết định duyệt BCKTKT
1	Di dời lộ ra hạ thế không tải từ khu vực trạm Năm Ngon, Kiên Lợi 5/3 về khu vực trạm Bên Lợi 1/4 để cấp điện cho Công ty Dura; từ khu vực trạm Hoàng Minh về khu vực trạm An Hạ để cấp điện cho DNTN Nguyễn Ngọc Hòa; từ khu vực trạm Long Vĩnh 2/2, Lê Minh Xuân	4297/QĐ-PCBC	21/12/2023

Stt	Tên dự án	Số Quyết định duyệt BCKTKT	Ngày Quyết định duyệt BCKTKT
	52/12H về khu vực trạm Láng Le 7/1 để cấp điện cho HKD Minh Khánh		
2	Di dời lộ ra hạ thế không tải để cấp điện cho Công ty Hưng Hùng Sáng và Hộ KD Võ Ngọc Danh	1773/QĐ-PCBC	14/06/2023
3	Di dời lộ ra hạ thế không tải từ khu vực trạm Láng Le 2/2A về khu vực trạm Út Đường 4 để cấp điện cho Công ty Đức Trí; khu vực trạm Bình Lợi 5 về khu vực trạm Lò Đường 3 để cấp điện cho DNTN Nguyễn Thị Bình	2670/QĐ-PCBC	30/08/2023
4	Cải tạo và tăng cường lưới hạ thế để cấp điện cho khách hàng trong khu vực trạm Tư Ánh 4 và Lê Minh Xuân 52/12D	1235/QĐ-PCBC	05/04/2024
5	Xử lý đảm bảo an toàn, mỹ quan trạm biến áp Hương Lộ 7/4	1713/QĐ-PCBC	08/06/2023
6	Di dời lộ ra hạ thế không tải từ khu vực trạm Nguyễn Tấn 2 về khu vực trạm Năm Ngon 2 để cấp điện cho DNTN Hà Ân; từ khu vực trạm Láng Le 14 về khu vực trạm Kênh C6/2 để cấp điện cho HKD Bích Liễu; từ khu vực trạm Tân Nhựt 1/2B về khu vực trạm KCN LMX để cấp điện cho DNTN Phú Thọ Gia; từ khu vực trạm Bình Chánh B về khu vực trạm Ông Góc 2 để cấp điện cho HKD Nguyễn Thị Thu; Xử lý đảm bảo an toàn lưới hạ thế trạm Mười Tiến	3403/QĐ-PCBC	25/10/2024
7	Cải tạo lưới hạ thế xử lý điện áp khu vực trạm Ba Loan; Tư Khoa 2; Tư Lung; Quốc Hùng 4; Thành Ái; Xử lý lưới hạ thế mất an toàn trạm Tân Túc 3	1461/QĐ-PCBC	23/04/2024
8	Di dời TBT chuyên dùng NHUA THINH PHAT 2, công suất 1x250kVA để chống quá tải cho trạm công cộng BEN LOI 3-2	319/QĐ-PCBC	23/01/2024
9	Xây dựng mới trạm biến áp công suất 560kVA	3751/QĐ-PCBC	14/11/2025

Stt	Tên dự án	Số Quyết định duyệt BCKTKT	Ngày Quyết định duyệt BCKTKT
	để chia tải trạm Mười Hạ 2 và Mười Cấn 2		
10	Di dời trạm biến áp chiếu sáng cao tốc 9 để chống quá tải MBT trạm Tư Thor	2682/QĐ-PCBC	25/07/2024
11	Di dời TBT chuyên dùng Ngũ Kim Minh Việt 2, công suất 1x560 kVA để chống quá tải cho trạm công cộng Út Sộp, Kênh TW 2-5	2320/QĐ-PCBC	26/06/2024
12	Xây dựng mới trạm biến áp công suất 320kVA để chia tải trạm Năm Dư 3 và Năm Dư 4	1397/QĐ-PCBC	17/04/2024
13	Di dời TBT chuyên dùng VINH CUONG, công suất 1x250 kVA để chống quá tải cho trạm công cộng MINH SON 1	1372/QĐ-PCBC	16/04/2024
14	Di dời TBT chuyên dùng LOC PHAT TODAY, công suất 1x250 kVA để chống quá tải cho trạm công cộng DINH BINH THUONG	1350/QĐ-PCBC	15/04/2024
15	Di dời TBT chuyên dùng NGU KIM MINH VIET, công suất 1x560kVA để chống quá tải cho trạm công cộng NGUYEN RANG 4	1371/QĐ-PCBC	16/04/2024
16	Di dời và hạ công suất TBT chuyên dùng THEP PHU XUAN VIET 2 từ 2000kVA xuống 560kVA để chống quá tải trạm biến áp UT DUONG 5	1460/QĐ-PCBC	23/04/2024
17	Di dời và hạ công suất TBT chuyên dùng XU LY CHAT THAI DP từ 1x1000kVA xuống 1x560kVA về để chống quá tải trạm CAY SOP	1646/QĐ-PCBC	07/05/2024
18	Xử lý quá tải lộ ra hạ thế 42 trạm biến áp	4565/QĐ-PCBC	24/12/2024
19	Xử lý quá tải lộ ra hạ thế 27 trạm biến áp	4647/QĐ-PCBC	27/12/2024
20	Di dời và hạ công suất trạm biến áp chuyên dùng nam Anh 1 từ 1x1000kVA xuống 1x560kVA và lưới trung thế TBT lưu động số 11 cấp điện cho Công ty Ricon về để chống quá tải trạm biến áp Trần Quang 3	4119/QĐ-PCBC	18/11/2024
21	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Hộ KD Đào	733/QĐ-PCBC	06/03/2025

Stt	Tên dự án	Số Quyết định duyệt BCKTKT	Ngày Quyết định duyệt BCKTKT
	Tru		
22	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Hộ Kinh doanh Đô Thị Vàng	771/QĐ-PCBC	10/03/2025
23	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Công ty An Phú Khoa và Hộ Kinh doanh Trần Thị Tình	4112/QĐ-PCBC	15/11/2024
24	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Công ty Jindeli	4514/QĐ-PCBC	19/12/2024
25	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Công ty Kim Ngân và Công ty Dương Phú Hưng	4617/QĐ-PCBC	26/12/2024
26	Cải tạo lưới hạ thế xử lý điện áp thấp khu vực trạm Đình Phát 4 và Tư Thơ 2	1771/QĐ-PCBC	20/05/2024
27	Cải tạo lưới hạ thế xử lý điện áp khu vực trạm Quốc Hùng 2, Quốc Hùng 4, Tư Trụ 3	2197/QĐ-PCBC	18/06/2024
28	Di dời 5 TBA công suất 250 kVA Chu Phúc, Đâu Thiên Hồng, Lâm Thị Chúc Mai, Trần Văn Vĩnh, Tấn Tài 2 để chia tải trạm công cộng	1939/QĐ-PCBC	09/06/2025
29	Công cộng hoá 5 TBA công suất 400 kVA Hùng Phi, An Khải Lâm, Mai Kim Ngân, Ngọc Quý, Vinacast để chia tải trạm công cộng	973/QĐ-PCBC	20/03/2024
30	Di dời 6 TBA công suất 250 kVA Tam Sanh, Quốc Hùng 5, Kim Mã, Hồng Phát 2, Lollipop, Bảo Sơn để chia tải trạm công cộng	3757/QĐ-PCBC	14/11/2025
31	Di dời 6 TBA công suất 250 kVA Chấn Thanh, N.A.S.A, Trung Tâm Cây Trồng, Vĩnh Viễn, Thanh Phú, Kim Thiết để chia tải trạm công cộng.	3059/QĐ-PCBC	11/09/2025
32	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Hộ Kinh doanh Lê Minh Lộc	1662/QĐ-PCBC	09/05/2024
33	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Công ty Phi Long	111/QĐ-PCBC	09/01/2025
34	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Công ty TNHH Lại Tuấn Sang	3292/QĐ-PCBC	16/09/2024

Stt	Tên dự án	Số Quyết định duyệt BCKTKT	Ngày Quyết định duyệt BCKTKT
35	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Công ty TNHH Bumpercar và DNTN Đoàn Thanh Hùng.	2545/QĐ-PCBC	15/07/2024
36	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Hộ Kinh doanh Hồ Thị Ngọc Hạnh và Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Hoa	48/QĐ-PCBC	06/01/2025
37	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Công ty Bảo Thành	2943/QĐ-PCBC	16/08/2024
38	Di dời 6 TBA công suất 250 kVA Trần Văn Tiến, HKD Vinh Dur, Đào Tru, Võ Công Tường, Huỳnh Thị Hồ, Miền Nam để chia tải trạm công cộng	3058/QĐ-PCBC	11/09/2025
39	Cải tạo lưới hạ thế xử lý điện áp thấp khu vực trạm Tân Nhựt 1/2, trạm Ba Nhẫn; Kéo mới lưới hạ thế tuyến hẻm A23 Áp 1A xã Bình Hưng huyện Bình Chánh	2963/QĐ-PCBC	19/08/2024
40	Thay tăng cường lưới hạ thế khu vực trạm Qui Đức T2/3 và trạm Chín Mùi; Thay nhánh dây mắc điện 03 tuyến hẻm trạm Long Vĩnh thành cáp ABC 4x95mm ² ; Cải tạo lưới hạ thế khu vực trạm Tân Kiên 4B; Thay trụ hạ thế mất an toàn trạm Long Vĩnh 3/2A; Xử lý điện áp thấp cho hộ Kinh doanh Lê Văn Nhan	3234/QĐ-PCBC	11/09/2024
41	Cải tạo lưới hạ thế xử lý điện áp khu vực khu vực trạm An Lạc 5, Bún Xeo 7, Ba Xứng 2, Hoàng Tính 2, Trương Nhung 6, Lê Dũng 3, Ba Loan, Lê Dũng 1, Ba Sở 6	3412/QĐ-PCBC	25/09/2024
42	Cải tạo lưới hạ thế xử lý điện áp khu vực trạm Hoàng Tinh, Nam Sang, Út Đường 4, Phạm Khanh 3; Cải tạo lưới hạ thế ABC lão hóa trạm Tân Liễu 2	2703/QĐ-PCBC	26/07/2024
43	Kéo mới lưới hạ thế tuyến hẻm C5/39 Áp 4A xã Bình Hưng huyện Bình Chánh; Cải tạo lưới hạ	3233/QĐ-PCBC	11/09/2024

Stt	Tên dự án	Số Quyết định duyệt BCKTKT	Ngày Quyết định duyệt BCKTKT
	thể ABC lão hóa trạm Bình Hưng 7/2		
44	Cải tạo lưới hạ thế xử lý điện áp khu vực trạm Mười Sáu Tâm, Hai Cường 2, Tấn Thành 3	2417/QĐ-PCBC	04/07/2024
45	Xử lý điện áp thấp cho khách hàng Nguyễn Văn Dũng; Cải tạo và tăng cường lưới hạ thế xử lý điện áp thấp khu vực trạm Đường Rây 1; Cải tạo lưới hạ thế khu vực trạm Tư Hoàn	3345/QĐ-PCBC	18/09/2024
46	Cải tạo lưới hạ thế xử lý điện áp khu vực trạm Văn Nhân 2, trạm Bảy Tháng 2 và trạm Phạm Cảnh 5	4520/QĐ-PCBC	19/12/2024
47	Thay tăng cường lưới hạ thế khu vực trạm Ba Oanh, Văn Sánh, Tám Xám, Hai Việt 2, Tân Liêm 1; Cải tạo lưới hạ thế khu vực trạm Hai Cường 4 và Hương Lộ 4/5A	489/QĐ-PCBC	12/02/2025
48	Cải tạo lưới hạ thế khu vực trạm Phạm Cảnh	47/QĐ-PCBC	06/01/2025
49	XDM lộ ra hạ thế để cấp điện cho Công ty Minh Đức	3891/QĐ-PCBC	29/10/2024
50	Xử lý điện áp thấp lưới hạ thế thuộc trạm LÒ ĐƯỜNG 1 (công suất 320 kVA); Cải tạo lưới hạ thế đảm bảo cung cấp điện cho trạm Sáu Sứ 2	3492/QĐ-PCBC	30/09/2024
51	Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng.	3084/QĐ-PCBC	15/09/2025

2. Mục lục hồ sơ mời thầu:

- Mô tả tóm tắt.
- Từ ngữ viết tắt.
- **Phần thứ nhất: THỦ TỤC ĐẤU THẦU**
 - + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
 - + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
 - + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
 - + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
- **Phần thứ hai: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU.**

- + Chương V : Điều khoản tham chiếu.
- **Phần thứ ba: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**
 - + Chương VI: Điều chung của hợp đồng.
 - + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
 - + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 18 ngày kể từ ngày phát hành văn bản mời thầu.

4. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) Phòng Kế hoạch và Vật tư, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành