

Số: 320/QĐ-NĐPM

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 02 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT- Gói thầu: “Sửa chữa phòng Kiểm soát  
Trung tâm Phú Mỹ 2.1 thuộc Phân xưởng Vận hành 2”

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán mua sắm: Kinh phí sửa chữa  
phòng Kiểm soát Trung tâm Phú Mỹ 2.1 thuộc Phân xưởng Vận hành 2**

**Thuộc dự toán mua sắm: Kinh phí sửa chữa phòng Kiểm soát Trung tâm  
Phú Mỹ 2.1 thuộc Phân xưởng Vận hành 2**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước  
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư,  
Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15  
ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư,  
Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 90/2025/QH15  
ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về việc quy định chi  
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung  
cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng  
đấu thầu quốc gia của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Văn bản số 2214/GENCO3-QLĐTXD ngày 08/7/2025 của Tổng  
Công ty Phát điện 3 về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày  
01/7/2025;*

*Căn cứ Quy chế về Công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh  
trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định  
số 81/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2025;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ ban  
hành kèm theo Quyết định số 1553/QĐ-GENCO3 ngày 13/5/2019 của Hội đồng  
Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3;*

*Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2025 của Hội đồng quản trị  
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc ban hành Quy chế phân cấp của Tổng  
Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Giấy ủy quyền số 1393/UQ-GENCO3 ngày 07/5/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3;*

*Căn cứ Quyết định số 2350/QĐ-NĐPM ngày 03/12/2024 về việc ủy quyền giải quyết công việc trong Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;*

*Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-NĐPM ngày 18/10/2024 về việc thành lập Tổ Chuyên gia đấu thầu của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;*

*Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-NĐPM ngày 27/01/2026 về việc phê duyệt dự toán Kinh phí sửa chữa phòng Kiểm soát Trung tâm Phú Mỹ 2.1 thuộc Phân xưởng Vận hành 2.*

*Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-NĐPM ngày 04/02/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán mua sắm: Kinh phí sửa chữa phòng Kiểm soát Trung tâm Phú Mỹ 2.1 thuộc Phân xưởng Vận hành 2.*

*Căn cứ Tờ trình số 28/KHVT ngày 11/02/2026 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT - Gói thầu: “Sửa chữa phòng Kiểm soát Trung tâm Phú Mỹ 2.1 thuộc Phân xưởng Vận hành 2”;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT của Tổ Thẩm định đấu thầu số 21/TTĐ-ĐT ngày 12/02/2026 về việc thẩm định E-HSMT - Gói thầu: “Sửa chữa phòng Kiểm soát Trung tâm Phú Mỹ 2.1 thuộc Phân xưởng Vận hành 2”.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT - Gói thầu: “Sửa chữa phòng Kiểm soát Trung tâm Phú Mỹ 2.1 thuộc Phân xưởng Vận hành 2” với nội dung theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Tài chính và Kế toán, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Kế toán Trưởng, Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và Đơn vị trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Ô. GD/NĐPM (Thay báo cáo);
- Các Ô. PGĐ;
- TCKT, KTAT&MT;
- PXVH2;
- Tổ thẩm định đấu thầu;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Hữu Thanh**