

Số: 640/QĐ-ALDPP

Quận 3, ngày 12 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn thông điện lực cho dự án: “Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức”

Thuộc dự án: Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-ALDPP ngày 30/8/2022 của Ban QLDA lưới điện phân phối Tp.HCM về việc kiện toàn Phòng Kỹ thuật và Thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMM ngày 30/5/2025 của Tổng công ty

Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-ALDPP ngày 21/03/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-EVNHCMC ngày 06/02/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt KHLCNT dự án “Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức”;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-ALDPP ngày 10/02/2026 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM (Ban ALDPP) về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phân không chuyên điện và phân viễn thông điện lực cho dự án: “Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức”;

Căn cứ Báo cáo số 117/KT ngày 11/03/2026 của Phòng Kỹ thuật về báo cáo thẩm định sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phân không chuyên điện và phân viễn thông điện lực cho dự án: “Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức”;

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 583/TCG ngày 11/03/2026 về việc thẩm định, phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phân không chuyên điện và phân viễn thông điện lực cho dự án: “Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức” và các tài liệu kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phân không chuyên điện và phân viễn thông điện lực cho dự án: “Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức”, thuộc dự án: Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức, với các nội dung sau đây (Đính kèm phụ lục):

Điều 2. Phòng Kế hoạch -Vật tư tổ chức thực hiện đúng theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch - Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ông PGĐ Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, TNTT.

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Tuấn

PHỤ LỤC HIỆU CHỈNH NỘI DUNG E-HSMT

STT	Nội dung E-HSMT đã được phát hành (Quyết định số 419/QĐ-ALĐPP ngày 10/02/2026)	Nội dung sửa đổi E-HSMT theo tờ trình số 583/TCG ngày 11/03/2026
Mục 1.2, chương III (Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật/năng lực):		
1	<p><i>Kinh nghiệm của nhà thầu khi giám sát hạng mục điện và không chuyên điện: Đã giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp $\geq 22kV$ (trong đó có lắp đặt thiết bị SCADA và ít nhất 3.619 m cáp trung thế) đã được nghiệm thu hoàn thành kể từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu, Đã giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dựng tuyến cống/ống, mương cáp, hào kỹ thuật, tuy nèn kỹ thuật hoặc công trình cầu đường đã được nghiệm thu hoàn thành kể từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoàn thành đính kèm)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 hợp đồng (đạt 0% số điểm) - Có 01 hợp đồng (bao gồm hạng mục điện và không chuyên điện) đáp ứng yêu cầu (đạt 70% số điểm) : 7 - Có từ ≥ 02 hợp đồng/công trình (bao gồm hạng mục điện và không chuyên điện) cấp IV trở lên cùng loại: 01 hợp đồng tăng thêm được cộng 1 điểm, điểm cộng tối đa 3 điểm” 	<p><i>Kinh nghiệm của nhà thầu khi giám sát hạng mục điện và không chuyên điện: Đã giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp $\geq 22kV$ (Trong đó có lắp đặt thiết bị đóng cắt trung thế có SCADA, cáp ngầm trung thế và mương cáp ngầm trung thế) đã được nghiệm thu hoàn thành kể từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoàn thành đính kèm)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 hợp đồng (đạt 0% số điểm). - Có 01 hợp đồng đáp ứng yêu cầu: 07 điểm. - Có thêm hợp đồng tương tự như trên và trong đó có khối lượng cáp ngầm trung thế > 3200 mét: 01 hợp đồng tăng thêm được cộng 1 điểm, điểm cộng tối đa 3 điểm”
Mục 4.3, chương III (Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật/năng lực):		
2	Giám sát trưởng chuyên điện: có	Giám sát trưởng chuyên điện: có

STT	Nội dung E-HSMT đã được phát hành (Quyết định số 419/QĐ-ALĐPP ngày 10/02/2026)	Nội dung sửa đổi E-HSMT theo tờ trình số 583/TCG ngày 11/03/2026
	<p><i>chứng chỉ hành nghề giám sát thi công hạng III trở lên phù hợp với gói thầu</i></p> <p>+ Không đáp ứng: 0 điểm</p> <p>+ Đáp ứng: 5 điểm</p> <p><i>Đã làm giám sát trưởng thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp $\geq 22kV$ (trong đó có lắp đặt thiết bị SCADA và ít nhất 3.619 m cấp trung thế) từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu (Hồ sơ chứng minh bao gồm các tài liệu sau: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn thành. Hợp đồng phải thể hiện tên của giám sát trưởng, Biên bản nghiệm thu phải thể hiện chữ ký của giám sát trưởng. Trường hợp, Biên bản nghiệm thu không có chữ ký của giám sát trưởng, phải có giấy xác nhận của Chủ đầu tư), cụ thể :</i></p> <p>- 0 hợp đồng/công trình cấp IV trở lên cùng loại (đạt 0% số điểm)</p> <p>- Tham gia vai trò Giám sát trưởng chuyên điện ít nhất 01 hợp đồng/công trình cấp IV trở lên cùng loại (đạt 70% số điểm) : 3,4 điểm.</p> <p>- Tham gia vai trò Giám sát trưởng chuyên điện ≥ 02 hợp đồng/công trình cấp IV trở lên cùng loại: 01 hợp đồng tăng thêm được cộng 1,8 điểm, điểm cộng tối đa 3,6 điểm</p>	<p><i>chứng chỉ hành nghề giám sát thi công hạng III trở lên phù hợp với gói thầu</i></p> <p>+ Không đáp ứng: 0 điểm</p> <p>+ Đáp ứng: 5 điểm</p> <p><i>Đã làm giám sát trưởng thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp $\geq 22kV$ (Trong đó có lắp đặt thiết bị đóng cắt trung thế có SCADA, cáp ngầm trung thế) đã được nghiệm thu hoàn thành kể từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu (Hồ sơ chứng minh bao gồm các tài liệu sau: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn thành. Hợp đồng phải thể hiện tên của giám sát trưởng, Biên bản nghiệm thu phải thể hiện chữ ký của giám sát trưởng. Trường hợp, Biên bản nghiệm thu không có chữ ký của giám sát trưởng, phải có giấy xác nhận của Chủ đầu tư), cụ thể :</i></p> <p>+ 0 hợp đồng/công trình cấp IV trở lên cùng loại (đạt 0% số điểm)</p> <p>- 0 hợp đồng (đạt 0% số điểm).</p> <p>- Có 01 hợp đồng đáp ứng yêu cầu: 3,4 điểm.</p> <p>- Có thêm hợp đồng tương tự như trên và trong đó có khối</p>

STT	Nội dung E-HSMT đã được phát hành (Quyết định số 419/QĐ-ALDPP ngày 10/02/2026)	Nội dung sửa đổi E-HSMT theo tờ trình số 583/TCG ngày 11/03/2026
		lượng cáp ngầm trung thế > 3200 mét: 01 hợp đồng tăng thêm được cộng 1,2 điểm, điểm cộng tối đa 3,6 điểm
Mục 4.4, chương III (Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật/năng lực):		
	<p><i>“Giám sát viên chuyên điện: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công hạng III trở lên phù hợp với gói thầu</i></p> <p>+ Không đáp ứng: 0 điểm</p> <p>+ Đáp ứng: 5 điểm</p> <p><i>Đã trực tiếp tham gia giám sát (giám sát viên hoặc giám sát trưởng) thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp $\geq 22kV$ (trong đó có lắp đặt thiết bị SCADA và ít nhất 3.619 m cáp trung thế) từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu (Hồ sơ chứng minh bao gồm các tài liệu sau: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu công việc/ hoàn thành. Hợp đồng phải thể hiện tên của giám sát viên, Biên bản nghiệm thu biên bản nghiệm thu công việc/ hoàn thành phải thể hiện chữ ký của giám sát viên. Trường hợp, Biên bản nghiệm thu không có chữ ký của giám sát viên, phải có giấy xác nhận của Chủ đầu tư), cụ thể :</i></p> <p>+ 0 hợp đồng/công trình cấp IV trở lên cùng loại (đạt 0% số điểm)</p> <p>+ Kinh nghiệm giám sát chuyên điện</p>	<p><i>Giám sát viên chuyên điện: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công hạng III trở lên phù hợp với gói thầu</i></p> <p>+ Không đáp ứng: 0 điểm</p> <p>+ Đáp ứng: 5 điểm</p> <p><i>Đã trực tiếp tham gia giám sát (giám sát viên hoặc giám sát trưởng) thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp $\geq 22kV$ (Trong đó có lắp đặt thiết bị đóng cắt trung thế có SCADA, cáp ngầm trung thế) đã được nghiệm thu hoàn thành kể từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu (Hồ sơ chứng minh bao gồm các tài liệu sau: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu công việc/ hoàn thành. Hợp đồng phải thể hiện tên của giám sát viên, Biên bản nghiệm thu biên bản nghiệm thu công việc/ hoàn thành phải thể hiện chữ ký của giám sát viên. Trường hợp, Biên bản nghiệm thu không có chữ ký của giám sát viên, phải có giấy xác nhận của Chủ đầu tư), cụ thể :</i></p>

STT	Nội dung E-HSMT đã được phát hành (Quyết định số 419/QĐ-ALDPP ngày 10/02/2026)	Nội dung sửa đổi E-HSMT theo tờ trình số 583/TCG ngày 11/03/2026
	<p>01 hợp đồng/công trình cấp IV cùng loại (đạt 70% số điểm) : 2 điểm.</p> <p>+ Kinh nghiệm giám sát chuyên điện \geq 02 hợp đồng/công trình cấp IV trở lên cùng loại: 01 hợp đồng tăng thêm được cộng 1 điểm, điểm cộng tối đa 3 điểm”</p>	<p>- 0 hợp đồng (đạt 0% số điểm).</p> <p>- Có 01 hợp đồng đáp ứng yêu cầu: 02 điểm.</p> <p>- Có thêm hợp đồng tương tự như trên và trong đó có khối lượng cáp ngầm trung thế > 3200 mét: 01 hợp đồng tăng thêm được cộng 1 điểm, điểm cộng tối đa 3 điểm</p>