

Số: /QĐ-BQLDAĐD

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 36: Kiểm định chất lượng công trình thuộc dự án Đầu tư xây
dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ
Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố Hà Nội;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội chuyển chủ đầu tư một số dự án về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội và điều chỉnh một số nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-BQLDADD ngày 01/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-BQLDADD ngày 30/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung phân công phụ trách dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-BQLDADD ngày 23/01/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự toán chi phí kiểm định chất lượng công trình và dự toán gói thầu số 36 thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình;

Căn cứ HSMT gói thầu số 36: Kiểm định chất lượng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình do Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định HSMT gói thầu số 36: Kiểm định chất lượng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Hưng lập;

Xét Tờ trình số 27/TTr-KTTĐ ngày 12/02/2026 của phòng Kỹ thuật Thẩm định Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội; Tờ trình số 12/TTr-COFEC ngày 12/02/2026 của Tổ chuyên gia, Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC về việc thẩm định, phê duyệt HSMT gói thầu số 36: Kiểm định chất lượng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt HSMT gói thầu số 36: Kiểm định chất lượng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (Có HSMT kèm theo).

Điều 2. Phòng Kỹ thuật - Thẩm định có trách nhiệm triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo nội dung đã được phê duyệt và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Đấu thầu, đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phó Giám đốc Ban, Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3;
- Đ/c Giám đốc Ban (để B/c);
- Lưu: VT, KTTĐ (Nam 08b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Tường