



SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG PHAN

Địa chỉ: Số 12 đường Lê Quảng Chí, P. Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0948.802.482 Email: Phanduonghoang@gmail.com

BÁO CÁO **ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

Tên Gói thầu: 08.XL: Thi công tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà

Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Trần Phú

Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Phan

Thành Sen, Tháng 03/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ E-HSMT

Tên Gói thầu: 08.XL: Thi công tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà

Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Trần Phú

Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Phan

Thành Sen, ngày 25 tháng 3 năm 2026
**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG HOÀNG PHAN**
GIÁM ĐỐC – TỔ TRƯỞNG TCG



Phan Dương Hoàng

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên Gói thầu: 08.XL: Thi công tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà

Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Trần Phú

CÔNG TY TNHH TV
VÀ XD HOÀNG PHAN
TỔ CHUYÊN GIA
Số: 74/BCĐG-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thành Sen, ngày 25 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: 08.XL: Thi công tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà
Thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà,
phường Trần Phú

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Trần Phú

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Trần Phú
- Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú
- Tên gói thầu: 08.XL: Thi công tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà
- Số KHLCNT: PL2600036834 thời điểm đăng tải 11/02/2026;12:37
- Số E-TBMT: IB2600064845 thời điểm đăng tải 12/02/2026 16:13
- Nguồn vốn: Ngân sách phường và huy động nguồn vốn hợp pháp khác
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày, kể từ ngày phát hành HSMT
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 02/2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh
- Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Các Quyết định của UBND phường Trần Phú: số 389/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2025; số 1049/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú; số 198/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 về việc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình dự án Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà,

phường Trần Phú; số 203/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú;

+ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Phú về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú;

+ Quyết định Số: 219/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Phú về việc phê duyệt HSMT gói thầu 08.XL: Thi công tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà Thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú;

+ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Phú về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 11.TVĐT: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp dự án Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng Số: 46/2026/HĐ-TVĐT ngày 11/02/2026 giữa Ủy ban nhân dân phường Trần Phú và Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Phan về việc thuê tổ chức đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: 08.XL: Thi công tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú;

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Phan thành lập theo Quyết định Số: 68/QĐ-TCG ngày 11/02/2026 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: 08.XL: Thi công tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 01.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên, số chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Phan Dương Hoàng (Số chứng chỉ đấu thầu: C.02.05.0851, cấp ngày: 13/01/2023)	Tổ trưởng	Lập E-HSMT, nhập thông tin E-HSMT lên hệ thống mạng đấu thầu, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu, đánh giá về kỹ thuật, tài chính của nhà thầu và chịu trách nhiệm chung về HSMT và Báo cáo đánh giá E-HSDT
2	Hoàng Thị Nga (Số chứng chỉ đấu thầu: C01.31.17060, cấp ngày: 08/11/2022)	Tổ viên	Lập E-HSMT, kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu, đánh giá về kỹ thuật, tài chính của nhà thầu
3	Trần Thị Thu (Số chứng chỉ đấu thầu: C01.28.15638, cấp ngày: 19/05/2021)	Tổ viên	Lập E-HSMT, kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu, đánh giá về kỹ thuật, tài chính của nhà thầu
4	Nguyễn Thị Tú (Số Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu: NT01.19.16919, cấp ngày: 08/12/2025)	Tổ viên	Lập E-HSMT, kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu, đánh giá về kỹ thuật, tài chính của nhà thầu
5	Lê Công Hà (Số chứng chỉ đấu thầu: NT01.14.5604, cấp ngày: 29/09/2025)	Tổ viên	Lập E-HSMT, kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu, đánh giá về kỹ thuật, tài chính của nhà thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Có quy chế làm việc của tổ chuyên gia kèm theo

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo Bảng số 02 dưới đây

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Liên danh đường cầu Hộ Độ - Nam Hà	24.310.529.000	23.069.440.390	0	23.069.440.390
2	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH PHÚ	24.310.529.000	24.000.000.000	0	24.000.000.000

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây: (Tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh đường cầu Hộ Độ - Nam Hà	Đạt
2	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH PHÚ	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 04 dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh đường cầu Hộ Độ - Nam Hà	Đạt
2	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH PHÚ	Đạt

Ghi chú:

Tại bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm, Tổ chuyên gia đánh giá nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu của gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu mà không đánh giá theo nội dung kê khai, tài liệu đính kèm trong E-HSDT.

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không có

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 05 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh đường cầu Hộ Độ - Nam Hà	Không đạt	
2	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH PHÚ	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

* Liên danh đường cầu Hộ Độ - QL.15.B: Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng

* CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH PHÚ: Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT:

* Liên danh đường cầu Hộ Độ - QL.15.B:

Chủ đầu tư đã gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT kèm theo Tờ trình số 54/Ttr-HP ngày 21/03/2026 yêu cầu nhà thầu làm rõ các nội dung về kỹ thuật. Nhà thầu đã trả lời làm rõ kèm theo Công văn số 03/VB-LR ngày 24/03/2026. Nội dung trả lời làm rõ không đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

* CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH PHÚ

Chủ đầu tư đã gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT kèm theo Tờ trình số 555/Ttr-HP ngày 21/03/2026 yêu cầu nhà thầu làm rõ các nội dung về kỹ thuật. Nhà thầu đã trả lời làm rõ kèm theo Công văn số 02/CVLR-VP ngày 24/03/2026. Nội dung trả lời làm rõ không đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có

5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 07 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Liên danh đường cầu Hộ Độ - Nam Hà	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH PHÚ
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất		
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)		
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng	Không xếp hạng

6. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
	Không có nhà thầu nào được đánh giá		

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT, thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không có

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến ngày 25 tháng 3 năm 2026

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

STT	Tên nhà thầu được xem xét, xếp hạng	Thứ tự xếp hạng
	Không có nhà thầu nào được xem xét, xếp hạng	

Trên cơ sở danh sách xếp hạng, tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có nhà thầu nào được xem xét, xếp hạng

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: Không có
Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ trưởng



Phan Dương Hoàng

Tổ viên



Hoàng Thị Nga

Tổ viên



Trần Thị Thu

Tổ viên



Nguyễn Thị Tú

Tổ viên



Lê Công Hà