

UBND TỈNH THANH HÓA
C.TY TNHH MTV THỦY LỢI
NAM SÔNG MÃ THANH HÓA

Số: 82/QĐ-NSM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Trường, ngày 11 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí dự phòng).
thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư
thuộc công trình: Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và kênh B5A - Hệ thống
Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt. Hạng mục: Xử lý sạt lở mái ngoài
kênh chính Nam các đoạn từ K1+150 -:- K1+190; K3+430 -:- K3+475;
K3+540 -:- K3+585, kênh chính Bắc các đoạn từ K14+295 -:- K14+380;
K28+350 -:- K28+370; K33+490 -:- K33+500; K34+700;
K39+400 -:- K39+500; K44+800 -:- K44+807 và kênh tưới B5A
đoạn từ K0+020 -:- K0+050.

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI NAM SÔNG MÃ THANH HÓA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-NSM ngày 10/11/2025 của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và kênh B5A - Hệ thống Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt; hạng mục: Xử lý sạt lở mái ngoài kênh chính Nam các đoạn từ K1+150 -:- K1+190; K3+430 -:- K3+475;



K3+540 :- K3+585, kênh chính Bắc các đoạn từ K14+295 :- K14+380; K28+350 :- K28+370; K33+490 :- K33+500; K34+700; K39+400 :- K39+500; K44+800 :- K44+807 và kênh tưới B5A đoạn từ K0+020 :- K0+050;

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-NSM ngày 10/11/2025 của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và kênh B5A - Hệ thống Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt; hạng mục: Xử lý sạt lở mái ngoài kênh chính Nam các đoạn từ K1+150 :- K1+190; K3+430 :- K3+475; K3+540 :- K3+585, kênh chính Bắc các đoạn từ K14+295 :- K14+380; K28+350 :- K28+370; K33+490 :- K33+500; K34+700; K39+400 :- K39+500; K44+800 :- K44+807 và kênh tưới B5A đoạn từ K0+020 :- K0+050 (Ban quản lý dự án);

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-NSM ngày 05/01/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và kênh B5A - Hệ thống Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt; hạng mục: Xử lý sạt lở mái ngoài kênh chính Nam các đoạn từ K1+150 :- K1+190; K3+430 :- K3+475; K3+540 :- K3+585, kênh chính Bắc các đoạn từ K14+295 :- K14+380; K28+350 :- K28+370; K33+490 :- K33+500; K34+700; K39+400 :- K39+500; K44+800 :- K44+807 và kênh tưới B5A đoạn từ K0+020 :- K0+050;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-NSM ngày 07/01/2026 của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán các gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và kênh B5A - Hệ thống Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt; hạng mục: Xử lý sạt lở mái ngoài kênh chính Nam các đoạn từ K1+150 :- K1+190; K3+430 :- K3+475; K3+540 :- K3+585, kênh chính Bắc các đoạn từ K14+295 :- K14+380; K28+350 :- K28+370; K33+490 :- K33+500; K34+700; K39+400 :- K39+500; K44+800 :- K44+807 và kênh tưới B5A đoạn từ K0+020 :- K0+050;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-NSM ngày 13/01/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Hợp đồng số 03/2026/HĐ-TV ngày 24/01/2026 giữa Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa và Công ty TNHH Gia Huy 368 về việc thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi

001105
CÔNG
TY TNHH
THỦY
LỢI
NAM SÔNG
MÃ THANH
HÓA

công xây dựng công trình: Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và kênh B5A - Hệ thống Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt; hạng mục: Xử lý sạt lở mái ngoài kênh chính Nam các đoạn từ K1+150 :- K1+190; K3+430 :- K3+475; K3+540 :- K3+585, kênh chính Bắc các đoạn từ K14+295 :- K14+380; K28+350 :- K28+370; K33+490 :- K33+500; K34+700; K39+400 :- K39+500; K44+800 :- K44+807 và kênh tưới B5A đoạn từ K0+020 :- K0+050;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-GH ngày 09/02/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí dự phòng) thuộc công trình: Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và kênh B5A - Hệ thống Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt; hạng mục: Xử lý sạt lở mái ngoài kênh chính Nam các đoạn từ K1+150 :- K1+190; K3+430 :- K3+475; K3+540 :- K3+585, kênh chính Bắc các đoạn từ K14+295 :- K14+380; K28+350 :- K28+370; K33+490 :- K33+500; K34+700; K39+400 :- K39+500; K44+800 :- K44+807 và kênh tưới B5A đoạn từ K0+020 :- K0+050;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 11/02/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí dự phòng) thuộc công trình: Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và kênh B5A - Hệ thống Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt; hạng mục: Xử lý sạt lở mái ngoài kênh chính Nam các đoạn từ K1+150 :- K1+190; K3+430 :- K3+475; K3+540 :- K3+585, kênh chính Bắc các đoạn từ K14+295 :- K14+380; K28+350 :- K28+370; K33+490 :- K33+500; K34+700; K39+400 :- K39+500; K44+800 :- K44+807 và kênh tưới B5A đoạn từ K0+020 :- K0+050.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí dự phòng) thuộc công trình: Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và kênh B5A - Hệ thống Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt; hạng mục: Xử lý sạt lở mái ngoài kênh chính Nam các đoạn từ K1+150 :- K1+190; K3+430 :- K3+475; K3+540 :- K3+585, kênh chính Bắc các đoạn từ K14+295 :- K14+380; K28+350 :- K28+370; K33+490 :- K33+500; K34+700; K39+400 :- K39+500; K44+800 :- K44+807 và kênh tưới B5A đoạn từ K0+020 :- K0+050 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án, đơn vị Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT thi công xây dựng công trình (Công ty TNHH Gia Huy 368) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Quản lý dự án; đơn vị Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi công xây dựng công trình có tên tại Điều 2 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Q. CHỦ TỊCH

Kuan
Lưu Anh Tuấn

