

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

#### Gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm

công trình “Vận chuyển, trồng trụ, gia cố, đổ bê tông móng trụ, đào tái lập mương cáp hạ thế và lắp đế bê tông móng tủ phân phối hạ thế năm 2026” – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Vận chuyển, trồng trụ, gia cố, đổ bê tông móng trụ, đào tái lập mương cáp hạ thế và lắp đế bê tông móng tủ phân phối hạ thế năm 2026” – thuộc công trình “Vận chuyển, trồng trụ, gia cố, đổ bê tông móng trụ, đào tái lập mương cáp hạ thế và lắp đế bê tông móng tủ phân phối hạ thế năm 2026”.

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà

*đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;*

*Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế về công tác đấu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;*

*Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;*

*Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026;*

*Căn cứ công văn số 2626/EVNHCMC-TCKT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP;*

*Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-PCBC ngày 8/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt dự toán công trình “Trồng trụ, gia cố, đổ bê tông móng trụ và đào tái lập nương cấp hạ thế năm 2026”;*

*Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-PCBC ngày 23/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt dự toán công trình “Vận chuyển, đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông móng trụ, lấp đế bê tông móng tủ phân phối hạ thế năm 2026”;*

*Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-PCBC ngày 4/02/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Vận chuyển, trồng trụ, gia cố, đổ bê tông móng trụ, đào tái lập nương cấp hạ thế và lấp đế bê tông móng tủ phân phối hạ thế năm 2026”;*

*Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-PCBC ngày 4/02/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh.*

*Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-PCBC ngày 12/02/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia;*

Căn cứ tờ trình ngày 13/02/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Vận chuyển, trồng trụ, gia cố, đổ bê tông móng trụ, đào tái lập mương cáp hạ thế và lắp đế bê tông móng tủ phân phối hạ thế năm 2026” – chuyển hồ sơ ngày 13/02/2026.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 13/02/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Vận chuyển, trồng trụ, gia cố, đổ bê tông móng trụ, đào tái lập mương cáp hạ thế và lắp đế bê tông móng tủ phân phối hạ thế năm 2026”,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Vận chuyển, trồng trụ, gia cố, đổ bê tông móng trụ, đào tái lập mương cáp hạ thế và lắp đế bê tông móng tủ phân phối hạ thế năm 2026” với nội dung:

### **1. Mục lục E-HSMT:**

**- Mô tả tóm tắt.**

**- Phần 1: Thủ tục đấu thầu**

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

**- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật.**

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

**- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng.**

- + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

**2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:** tối thiểu 9 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu theo luật định (theo ghi nhận hệ thống đấu thầu Quốc gia).

**3. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu:**  $\geq 90$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

**4. Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu:**  $\geq 120$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

**5. Phạm vi công việc của gói thầu, với khối lượng chính:**

- + Vận chuyên, trồng trụ, đổ bê tông móng trụ 6m đơn: 450 trụ.
- + Vận chuyên, trồng trụ, đổ bê tông móng trụ 8,5m đơn: 600 trụ.
- + Đào, tái lập mương cáp bê tông xi măng hạ thế mắc điện – kích thước (0,2x0,4) m: 350m.
- + Đào, tái lập mương cáp gạch con sâu hạ thế mắc điện – kích thước (0,2x0,4) m: 5.400m.
- + Đào, tái lập mương cáp bê tông nhựa nóng hạ thế mắc điện – kích thước (0,2x0,4) m: 120m.

**Hạng mục vận chuyên, đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông móng trụ.**

- + Trụ BTLT 16 mét đơn-2 đoạn: 12 trụ.
- + Trụ BTLT 16 mét ghép-2 đoạn: 6 trụ.
- + Trụ BTLT 14 mét đơn-2 đoạn: 15 trụ.
- + Trụ BTLT 14 mét đơn-1 đoạn: 10 trụ.
- + Trụ BTLT 14 mét ghép-2 đoạn: 15 trụ.
- + Trụ BTLT 14 mét ghép-1 đoạn: 5 trụ.
- + Trụ BTLT 12 mét đơn-2 đoạn: 40 trụ.
- + Trụ BTLT 12 mét đơn-1 đoạn: 20 trụ.
- + Trụ BTLT 12 mét ghép-2 đoạn: 10 trụ.
- + Trụ BTLT 12 mét ghép-1 đoạn: 5 trụ.
- + Trụ BTLT 10 mét đơn-2 đoạn: 25 trụ.
- + Trụ BTLT 10 mét đơn-1 đoạn: 11 trụ.
- + Trụ BTLT 10 mét ghép-2 đoạn: 10 trụ.
- + Trụ BTLT 10 mét ghép-1 đoạn: 3 trụ.
- + Trụ BTLT 8.5 mét đơn-2 đoạn: 50 trụ.
- + Trụ BTLT 8.5 mét đơn-1 đoạn: 13 trụ.
- + Trụ BTLT 8.5 mét ghép-2 đoạn: 15 trụ.
- + Trụ BTLT 8.5 mét ghép-1 đoạn: 20 trụ.
- + Trụ BTLT 6 mét đơn: 60 trụ.

**Hạng mục đào lỗ, đổ bê tông móng trụ.**

- + Trụ BTLT 16 mét đơn-2 đoạn: 4 vị trí.
- + Trụ BTLT 16 mét ghép-2 đoạn: 2 vị trí.
- + Trụ BTLT 14 mét đơn-2 đoạn: 5 vị trí.
- + Trụ BTLT 14 mét đơn-1 đoạn: 3 vị trí.
- + Trụ BTLT 14 mét ghép-2 đoạn: 5 vị trí.
- + Trụ BTLT 14 mét ghép-1 đoạn: 2 vị trí.
- + Trụ BTLT 12 mét đơn-2 đoạn: 12 vị trí.
- + Trụ BTLT 12 mét đơn-1 đoạn: 6 vị trí.
- + Trụ BTLT 12 mét ghép-2 đoạn: 3 vị trí.
- + Trụ BTLT 12 mét ghép-1 đoạn: 2 vị trí.
- + Trụ BTLT 10 mét đơn-2 đoạn: 8 vị trí.
- + Trụ BTLT 10 mét đơn-1 đoạn: 3 vị trí.
- + Trụ BTLT 10 mét ghép-2 đoạn: 3 vị trí.
- + Trụ BTLT 10 mét ghép-1 đoạn: 1 vị trí.
- + Trụ BTLT 8.5 mét đơn-2 đoạn: 3 vị trí.
- + Trụ BTLT 8.5 mét đơn-1 đoạn: 9 vị trí.
- + Trụ BTLT 8.5 mét ghép-2 đoạn: 2 vị trí.
- + Trụ BTLT 8.5 mét ghép-1 đoạn: 3 vị trí.
- + Trụ BTLT 6 mét đơn-1 đoạn: 15 vị trí.

**Hạng mục phá bê tông (hiện hữu), đổ bê tông móng trụ.**

- + Trụ BTLT 16 mét đơn-2 đoạn: 8 vị trí.
- + Trụ BTLT 16 mét ghép-2 đoạn: 4 vị trí.
- + Trụ BTLT 14 mét đơn-2 đoạn: 10 vị trí.
- + Trụ BTLT 14 mét đơn-1 đoạn: 7 vị trí.
- + Trụ BTLT 14 mét ghép-2 đoạn: 10 vị trí.
- + Trụ BTLT 14 mét ghép-1 đoạn: 3 vị trí.
- + Trụ BTLT 12 mét đơn-2 đoạn: 28 vị trí.
- + Trụ BTLT 12 mét đơn-1 đoạn: 14 vị trí.
- + Trụ BTLT 12 mét ghép-2 đoạn: 7 vị trí.
- + Trụ BTLT 12 mét ghép-1 đoạn: 3 vị trí.
- + Trụ BTLT 10 mét đơn-2 đoạn: 17 vị trí.
- + Trụ BTLT 10 mét đơn-1 đoạn: 8 vị trí.
- + Trụ BTLT 10 mét ghép-2 đoạn: 7 vị trí.

- + Trụ BTLT 10 mét ghép-1 đoạn: 2 vị trí.
- + Trụ BTLT 8.5 mét đơn-2 đoạn: 7 vị trí.
- + Trụ BTLT 8.5 mét đơn-1 đoạn: 21 vị trí.
- + Trụ BTLT 8.5 mét ghép-2 đoạn: 3 vị trí.
- + Trụ BTLT 8.5 mét ghép-1 đoạn: 7 vị trí.
- + Trụ BTLT 6 mét đơn-1 đoạn: 35 vị trí.
- + Đóng cừ tràm dài 3m: 600 cây.
- + Đóng cừ tràm dài 4.5m: 800 cây.

**Hạng mục lắp đặt bê tông móng tủ phân phối hạ thế**

- + Lắp đặt bê tông móng tủ phân phối hạ thế: 45 vị trí.

**Điều 2.** Giao Phòng KH&VT Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KH&VT và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NNTT (bản giấy) (5).

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**