

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu “Tư vấn thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình” thuộc 07 dự án ĐTXD

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-HĐTV ngày 12/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-EVN ngày 31/10/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 35kV áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-PCVT ngày 11/02/2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc thành lập Tổ chuyên gia lập và đánh giá hồ sơ mời thầu – gói thầu tư vấn thẩm tra các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-PCVT ngày 19/01/2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Công ty Điện lực Vũng Tàu làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-PCVT ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kịch bản toàn lưới điện tự động hóa năm 2026 Đặc khu Côn Đảo thuộc dự án: Kịch bản toàn lưới điện tự động hóa năm 2026 Đặc khu Côn Đảo;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-PCVT ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng đường dây trung thế nối tuyến năm 2026 Đặc khu Côn Đảo thuộc dự án: Xây dựng đường dây trung thế nối tuyến năm 2026 Đặc khu Côn Đảo;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-PCVT ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trang bị thiết bị đóng cắt Recloser, LBS có chức năng SCADA trên lưới điện Công ty Điện lực Vũng Tàu thuộc dự án: Trang bị thiết bị đóng cắt Recloser, LBS có chức năng SCADA trên lưới điện Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-PCVT ngày 03/3/2026 của Giám Đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình. Dự án: Cải tạo và xây dựng mới đường dây hạ thế và trạm biến áp khu vực các phường Vũng Tàu, Rạch Dừa, Phú Mỹ, Tân Thành, Tam Long, Long Hương, Bà Rịa, TP.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-PCVT ngày 03/3/2026 của Giám Đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình Dự án: Cải tạo, xây dựng mới đường dây trung thế khu vực các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-PCVT ngày 03/3/2026 của Giám Đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình. Dự án: Xây dựng mới cáp ngầm trung thế kịch bản toàn lưới điện khu vực phường Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Hưng, xã Long Sơn TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-PCVT ngày 03/3/2026 của Giám Đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình Dự án: Xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế khu vực phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 77/TTĐ ngày 04/12/2025 của Tổ thẩm định về việc sửa đổi E-HSMT gói thầu “Tư vấn thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình” thuộc 07 dự án ĐTXD;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 32/TCG ngày 18/03/2026 về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu “Tur vấn thăm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình” thuộc 07 dự án ĐTXD.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu “Tur vấn thăm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-Dự toán ĐTXD công trình” thuộc 07 dự án ĐTXD, với nội dung chi tiết như sau:

1. Sửa đổi tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: *Chi tiết theo phụ lục đính kèm.*

2. Các nội dung khác trong E-HSMT ban hành tại Quyết định số 92/QĐ-PCVT, Quyết định số 93/QĐ-PCVT, Quyết định số 94/QĐ-PCVT ngày 27/02/2026, Quyết định số 100/QĐ-PCVT, Quyết định số 101/QĐ-PCVT, Quyết định số 102/QĐ-PCVT, Quyết định số 103/QĐ-PCVT ngày 03/3/2026 vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Phòng KHVT có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi E-HSMT được quy định tại điểm b khoản 2, Điều 18 Thông tư số 79/2025/TT-BTC; điểm b khoản 2 Điều 28 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP; điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng KHVT, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và Trưởng các phòng ban liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT (S).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tuyền

Phụ lục
Nội dung hiệu chỉnh của các E-HSMT

1. Dự án: Trang bị thiết bị đóng cắt Recloser, LBS có chức năng SCADA trên lưới điện Công ty Điện lực Vũng Tàu

Tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
4.1	Chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.1.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.1.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.2	Nhân sự thẩm tra thiết kế phần điện (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.2.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
4.2.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.3	Nhân sự thẩm tra thiết kế phần xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.3.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương
4.3.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)

2. Dự án: Xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế khu vực phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa TP. Hồ Chí Minh

Tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
4.1	Chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.1.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.1.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.2	Nhân sự thẩm tra thiết kế phân điện (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.2.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.2.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
	thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.3	Nhân sự thẩm tra thiết kế phân xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.3.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương
4.3.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)

3. Dự án: Cải tạo, xây dựng mới đường dây trung thế khu vực các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long TP. Hồ Chí Minh

Tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
4.1	Chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.1.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.1.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.2	Nhân sự thẩm tra thiết kế phân điện (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.2.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.2.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
	thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.3	Nhân sự thẩm tra thiết kế phân xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.3.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương
4.3.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)

4. Dự án: Xây dựng đường dây trung thế nối tuyến năm 2026 Đặc khu Côn Đảo
 Tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
4.1	Chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.1.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.1.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.2	Nhân sự thẩm tra thiết kế phân điện (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.2.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.2.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
	bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.3	Nhân sự thẩm tra thiết kế phân xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.3.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương
4.3.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)

5. Dự án: Kịch bản toàn lưới điện tự động hóa năm 2026 Đặc khu Côn Đảo

Tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
4.1	Chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.1.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.1.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.2	Nhân sự thẩm tra thiết kế phần điện (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.2.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.2.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
	thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.3	Nhân sự thẩm tra thiết kế phần xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.3.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương
4.3.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)

6. Dự án: Xây dựng mới cáp ngầm trung thế kiện toàn lưới điện khu vực phường Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Hưng, xã Long Sơn TP. Hồ Chí Minh
Tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
4.1	Chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.1.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.1.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.2	Nhân sự thẩm tra thiết kế phần điện (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.2.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.2.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
	<p>nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)</p>	<p>nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)</p>
4.3	Nhân sự thẩm tra thiết kế phân xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.3.2	<p>Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương</p>	<p>Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương</p>
4.3.3	<p>Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)</p>	<p>Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phân xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)</p>

7. Dự án: Cải tạo và xây dựng mới đường dây hạ thế và trạm biến áp khu vực các phường Vũng Tàu, Rạch Dừa, Phú Mỹ, Tân Thành, Tam Long, Long Hương, Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
4.1	Chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.1.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.1.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra hoặc chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.2	Nhân sự thẩm tra thiết kế phần điện (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.2.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương.
4.2.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần điện hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành

STT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT hiệu chỉnh
	điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)
4.3	Nhân sự thẩm tra thiết kế phần xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công)	
4.3.2	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp III trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương	Thời gian làm công tác tư vấn thẩm tra/thiết kế công trình điện cấp IV trở lên. Thời gian tính số năm kinh nghiệm theo hợp đồng tư vấn mà Nhân sự tham gia hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu có tính chất tương đương
4.3.3	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp III trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)	Kinh nghiệm: Đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ trì thẩm tra thiết kế phần xây dựng hoặc Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế trong các công trình chuyên ngành điện cấp IV trở lên. Kết quả đã được nghiệm thu kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu (Chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phân công phải phù hợp với hợp đồng, biên bản nghiệm thu, Báo cáo thẩm tra, thẩm định đính kèm, QĐ phê duyệt dự án đính kèm)