

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HẢI ÂU



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

**GÓI THẦU: KHẮC PHỤC SỰ CỐ, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG
GEPACS CHO BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2026**

**DỰ TOÁN MUA SẴM: KHẮC PHỤC SỰ CỐ, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ
THỐNG GEPACS CHO BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2026**

**CHỦ ĐẦU TƯ:
BỆNH VIỆN THANH NHÀN**

Hà Nội, năm 2026

**PHẦN I:
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**GÓI THẦU: KHẮC PHỤC SỰ CỐ, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG
GEPACS CHO BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2026**

**DỰ TOÁN MUA SẴM: KHẮC PHỤC SỰ CỐ, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ
THỐNG GEPACS CHO BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2026**

**CHỦ ĐẦU TƯ:
BỆNH VIỆN THANH NHÀN**

Số: 604/BCĐG-HAU

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026

Thuộc dự toán mua sắm: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026

Kính gửi: Bệnh viện Thanh Nhàn

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu và căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Thanh Nhàn.
- Tên dự toán mua sắm: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026.
- Tên gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026.
- Số KHLCNT: PL2600020214 thời điểm đăng tải 26/01/2026;
- Số E-TBMT: IB2600071123 - 00 thời điểm đăng tải 19/03/2026 16:21;
- Giá gói thầu: 933.700.000 VND.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, năm 2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

+ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

+ Quyết định số 360/QĐ-BVTN ngày 23/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

+ Quyết định số 381/QĐ-BVTN ngày 26/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm, gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

+ Quyết định số 1078/QĐ-BVTN ngày 19/03/2026 của Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn phê duyệt E-HSMT/Hồ sơ mời thầu gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026, thuộc KHLCNT: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

+ Hợp đồng số 01/2025/HĐ-BVTN-HAU ngày 02/02/2026 giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Đầu tư Hải Âu về việc thực hiện tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026, thuộc dự toán mua sắm Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

+ Biên bản mở thầu ngày 30/03/2026;

+ E-HSDT các nhà thầu tham dự;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 01/2025/HĐ-BVTN-HAU ngày 02/02/2026 giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Đầu tư Hải Âu về việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026, thuộc dự toán mua sắm: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

Tổ chuyên gia thành lập theo Quyết định số 202/QĐ-HAU ngày 02/02/2026 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Đầu tư Hải Âu về việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu: Khắc phục sự cố,

bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026, thuộc dự toán mua sắm: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Ngô Văn Sang	Tổ trưởng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, tổng hợp kết quả đánh giá
2	Nguyễn Thành Trung	Tổ viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập tổ chuyên gia để phân tích đánh giá các E-HSDT. Các thành viên (kể cả chuyên gia thuộc một lĩnh vực kỹ thuật trong gói thầu) nghiên cứu Hồ sơ độc lập theo lĩnh vực chuyên môn, sau đó báo cáo, trao đổi. Khi tất cả các ý kiến trong tổ chuyên gia đã thống nhất, báo cáo phân tích đánh giá các E-HSDT sẽ được thiết lập và các thành viên của tổ chuyên gia ký xác nhận trước khi chuyển Chủ đầu tư.

Đối với trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì ý kiến đó sẽ được bảo lưu trong báo cáo đánh giá E-HSDT của các nhà thầu.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Biên bản mở thầu đính kèm theo báo cáo đánh giá này.

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN Y CHÍNH XÁC	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 3

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN Y CHÍNH XÁC	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSMT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có):

E-HSMT của nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN Y CHÍNH XÁC

- Nhà thầu có kê khai năng lực kinh nghiệm của nhân sự ở vị trí tương tự. Nhưng không có tài liệu chứng minh kèm theo.

Ngày 08/04/2026 Chủ đầu tư có công văn số 1285/CV-BVTN đề nghị nhà thầu làm rõ. Ngày 10/04/2026 Nhà thầu có văn bản số 10.4/YCX-2026 trả lời yêu cầu làm rõ.

+ Trong tài liệu gửi kèm theo công văn làm rõ, nhà thầu có gửi kèm theo Hợp đồng có tên nhân sự chứng minh năng lực kinh nghiệm ở vị trí tương đương vị trí đang xét. Kết luận: Nhân sự nhà thầu kê khai đáp ứng yêu cầu

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN Y CHÍNH XÁC	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSMT (nếu có)):

E-HSMT của nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN Y CHÍNH XÁC

- Giải pháp và phương pháp luận nhà thầu gửi kèm theo E-HSMT chưa nêu rõ được các nội dung sau:

+ Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ.

+ Kế hoạch thực hiện chi tiết phù hợp với giải pháp kỹ thuật.

+ Kế hoạch bố trí nhân sự thực hiện phù hợp với giải pháp và phương pháp luận.

+ Phương án bảo hành, bảo trì (nếu có) sau khi kết thúc hợp đồng.

Ngày 08/04/2026 Chủ đầu tư có công văn số 1285/CV-BVTN đề nghị nhà thầu làm rõ. Ngày 10/04/2026 Nhà thầu có văn bản số 10.4/YCX-2026 trả lời yêu cầu làm rõ.

Trong tài liệu gửi kèm theo văn bản làm rõ, nhà thầu bổ sung các mục nêu trên so với giải pháp và phương pháp luận đã gửi trước đó. Căn cứ vào Khoản 3 Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Mục 23 Chương I của E-HSMT thì “...*đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSĐT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu*” Việc nhà thầu làm rõ, bổ sung thêm các mục nêu trên đang vi phạm quy định nêu trên, làm thay đổi bản chất của E-HSĐT đã nộp.

Kết luận: Nội dung làm rõ của nhà thầu không được chấp thuận. Tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT trước thời điểm đóng thầu. Giải pháp và phương pháp luận của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Do không có nhà thầu nào vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, nên không tiến hành đánh giá về tài chính.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSĐT

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 05** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 05

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		CÔNG TY CỔ PHẦN Y CHÍNH XÁC
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	
5	Xếp hạng các E-HSĐT	

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 30/03/2026 đến ngày 14/04/2026;

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá.

Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Không có nhà thầu nào vượt qua được bước đánh giá về kỹ thuật nên không tiến hành xem xét, xếp hạng nhà thầu.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu diễn ra cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

Kiến nghị: Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư hủy thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo này được lập bởi:

Ngô Văn Sang

Chữ ký.....

Nguyễn Thành Trung

Chữ ký.....

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Sang