

Số: 116/QĐ-PTC1-TTĐTB2

Sơn La, ngày 27 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 11.TB2.26: Cung cấp đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía 23kV MBA AT4 kèm phụ kiện và dịch vụ cấu hình thiết bị, cấu hình tín hiệu lên hệ thống máy tính điều khiển

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/05/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1);

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTĐTB2-KHVT ngày 30/5/2025 của Truyền tải điện Tây Bắc 2 về việc phê duyệt phương án - dự toán Công trình: Xử lý khiếm khuyết đồng hồ nhiệt độ cuộn dây 23kV MBA AT4 trạm biến áp 500kV Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-PTC1 ngày 08/01/2026 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc giao nhiệm vụ bổ sung cho các đơn vị thi công Xử lý khiếm khuyết đồng hồ nhiệt độ cuộn dây 23kV MBA AT4 Trạm biến áp 500kV Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-PTC1-TTĐTB2 ngày 30/01/2026 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xử lý khiếm khuyết đồng hồ nhiệt độ cuộn dây 23kV MBA AT4 trạm biến áp 500kV Lai Châu, nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-PTC1-ĐTTĐTB2 ngày 02/02/2026 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 11.TB2.26: Cung cấp đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía 23kV MBA AT4 kèm phụ kiện và dịch vụ cấu hình thiết bị, cấu hình tín hiệu lên hệ thống máy tính điều khiển, nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-PTC1-TTĐTB2 ngày 12/02/2026 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định Gói thầu 11.TB2.26: Cung cấp đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía 23kV MBA AT4 kèm phụ kiện và dịch vụ cấu hình thiết bị, cấu hình tín hiệu lên hệ thống máy tính điều khiển, nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ Tờ trình ngày 26/02/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 11.TB2.26: Cung cấp đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía 23kV MBA AT4 kèm phụ kiện và dịch vụ cấu hình thiết bị, cấu hình tín hiệu lên hệ thống máy tính điều khiển, nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 11.TB2.26: Cung cấp đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía 23kV MBA AT4 kèm phụ kiện và dịch vụ cấu hình thiết bị, cấu hình tín hiệu lên hệ thống máy tính điều khiển, nguồn vốn: Chi phí sản xuất với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng Truyền tải điện Tây Bắc 2 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Truyền tải điện Tây Bắc 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TTĐTB2.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN**

Nguyễn Văn Sơn