

CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM  
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA  
TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN  
KHU VỰC PHÍA BẮC

Số: 107/QĐ-QHĐTBB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu “Thuê tàu phục vụ khảo sát địa chất thuộc Dự án BTCM năm 2026” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh năm 2026 Dự án Bình Thuận - Cà Mau

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA  
TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN KHU VỰC PHÍA BẮC**

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-BNNMT ngày 15/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc trực thuộc Cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-BHĐ ngày 30/12/2025 của Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện và đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ năm 2026 Dự án Bình Thuận - Cà Mau;

Quyết định số 59/QĐ-BHĐ ngày 23/3/2026 của Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh khối lượng, dự toán và đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ năm 2026 Dự án Bình Thuận - Cà Mau;

Quyết định số 101/QĐ-QHĐTBB ngày 25/3/2026 của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên môi trường biển khu vực phía Bắc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ năm 2026 Dự án Bình Thuận - Cà Mau;

Quyết định số 77/QĐ-QHĐTBB ngày 03/3/2026 của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên môi trường biển khu vực phía Bắc về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thuê tàu phục vụ khảo sát địa chất thuộc Dự án BTCM năm 2026”;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 51/TTr-TCG ngày 25/03/2026 về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu “Thuê tàu phục vụ khảo sát địa chất thuộc Dự án BTCM năm 2026”.






**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu “Thuê tàu phục vụ khảo sát địa chất thuộc Dự án BTCM năm 2026” với các nội dung sau:

- Điều chỉnh tiêu chí năng lực và kinh nghiệm: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) và kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự thuộc Bảng 01 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Mục 2.1, Chương III, E-HSMT do thay đổi giá gói thầu như sau:

STT	Mô tả	Theo E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số E2500104744_2504020918	Nội dung sửa đổi E-HSMT đề nghị phê duyệt lại
		Yêu cầu	Yêu cầu
1	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 <sup>(5)</sup> năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 6.584.000.000 <sup>(6)</sup> VND	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 <sup>(5)</sup> năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 9.201.000.000 <sup>(6)</sup> VND
2	Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự	<p>Nhà thầu đã hoàn thành<sup>(7)</sup> tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ<sup>(8)</sup> trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023<sup>(9)</sup> đến thời điểm đóng thầu.</p> <p>Trong đó hợp đồng tương tự là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tính chất tương tự: (1) Hợp đồng cho thuê tàu phục vụ nghiên cứu, khảo sát tài nguyên môi trường biển mà nhà thầu với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên doanh) hoặc nhà thầu phụ; (2) Nhà thầu sở hữu tàu và sử dụng tàu của mình thực hiện nhiệm vụ phục vụ nghiên cứu, khảo sát tài nguyên môi trường biển do chính nhà thầu chủ trì thực hiện<sup>(10)</sup>;</li> <li>- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 2.134.000.000 đồng<sup>(11)</sup> VND.</li> </ul> <p>Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.</p>	<p>Nhà thầu đã hoàn thành<sup>(7)</sup> tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ<sup>(8)</sup> trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023<sup>(9)</sup> đến thời điểm đóng thầu.</p> <p>Trong đó hợp đồng tương tự là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tính chất tương tự: (1) Hợp đồng cho thuê tàu phục vụ nghiên cứu, khảo sát tài nguyên môi trường biển mà nhà thầu với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên doanh) hoặc nhà thầu phụ; (2) Nhà thầu sở hữu tàu và sử dụng tàu của mình thực hiện nhiệm vụ phục vụ nghiên cứu, khảo sát tài nguyên môi trường biển do chính nhà thầu chủ trì thực hiện<sup>(10)</sup>;</li> <li>- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 2.982.000.000 đồng<sup>(11)</sup> VND.</li> </ul> <p>Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.</p>



*Handwritten signature*

- Điều chỉnh khối lượng mời thầu, ngày hoàn thành dịch vụ được nêu tại mẫu số 01C Chương IV Biểu mẫu mời thầu do thay đổi khối lượng

STT	Mô tả	Theo E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số E2500104744_2504020918	Nội dung sửa đổi E-HSMT đề nghị phê duyệt lại
		Khối lượng mời thầu	Khối lượng mời thầu điều chỉnh
1	Thuê tàu (ngày hoạt động)	33 ngày	30 ngày
2	Thuê tàu (ngày chờ đợi)	04 ngày	04 ngày
		Ngày hoàn thành dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ điều chỉnh
1	Thuê tàu (ngày hoạt động)	90 ngày	60 ngày
2	Thuê tàu (ngày chờ đợi)	90 ngày	60 ngày

- Điều chỉnh khối lượng công việc được nêu tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật do thay đổi khối lượng (chi tiết theo Chương V kèm theo)

- Các nội dung còn lại của E-HSMT giữ nguyên như E-HSMT phê duyệt theo Quyết định số 77/QĐ-QHĐTBB ngày 03/3/2026.

**Điều 2.** Giao cho Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan; tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của việc đấu thầu đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu và Trưởng các đơn vị: Kỹ thuật – Kế hoạch, Kế toán - Thống kê chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT-KH, PHT (04).