

Số: 1120/QĐ-EVNHANOIPMB

Thanh Xuân, ngày 12 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 5: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp

Công trình: Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV E1.56

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 2653/EVNHANOI-QLĐT ngày 28/3/2025 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 27/01/2026 của Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng) công trình: Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV E1.56;

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-EVNHANOI ngày 23/02/2026 của Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai

đoạn thực hiện dự án) Dự án: Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV E1.56;

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 27/02/2026 của Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định Gói thầu 5: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp Dự án: Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV E1.56 ;

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 02/3/2026 của Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 5: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp Công trình: Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV E1.56;

Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 12/03/2026 của Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh Gói thầu 5: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp Công trình: “Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV E1.56”;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu đấu thầu qua mạng (E-HSMT) do Tổ chuyên gia lập và trình duyệt;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2754/KT ngày 12/03/2026 của Phòng Kỹ thuật về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 5: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp Công trình: Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV E1.56;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Kỹ thuật Ban QLDA Lưới điện Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 5: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp thuộc Công trình: Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV E1.56, với nội dung theo tài liệu đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 852/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 02/3/2026. Các Ông/Bà Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- PGĐ Nguyễn Nam Thanh;
- KHVT;
- TCKT (02 bản giấy);
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thắng